
APSTIPRINĀTS
ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2023.gada 25.jūlija 7.sēdes protokolu

VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūrā ar publikāciju “Pārmiju elektropievadu un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/118-SPAV, atkārtoti izsludināts)
(turpmāk – iepirkums)

SKAIDROJUMS NR.2

	Jautājums
	Atbilde

	24.07.2023.
	25.07.2023.

	Iepirkumu komisijai VAS "Latvijas dzelzceļš".
Tenders Nr. LDZ 2023/118-SPAV "Pārmiju elektropievadu un to rezerves daļu piegāde".

Sakarā ar apstākļiem, kas būtiski ietekmē preču piegādi visā pasaulē, XX1 nav mierīgs par esošo situāciju un šī konkursa ietvaros lūgs mainīt preču piegādes termiņu.
Šobrīd daudzas valstis un uzņēmumi saskaras ar grūtībām un kavējumiem komponentu un materiālu piegādē sarežģītās pasaules situācijas dēļ. Ierobežojumi globālajā loģistikā, palielināts pieprasījums un samazinātas ražošanas jaudas ietekmē piegādes laikus. Neskatoties uz maksimāliem spēkiem un iepriekšēju plānošanu, ir jāsaskaras ar negaidītiem kavējumiem šī konkursa ietvaros piedāvāto preču ražošanai nepieciešamo galveno komponentu piegādē.
Lai nodrošinātu saistību izpildi un prasību ievērošanu, izslēdzot riskus, lūdzam pagarināt preču piegādes termiņu saskaņā ar līgumu no 4 mēnešiem līdz 5 mēnešiem.
Esam pārliecināti, ka papildu laiks ļaus veiksmīgi tikt galā ar pašreizējām piegādes grūtībām un nodrošināt stabilu saistību izpildi, kas ļaus veiksmīgi realizēt šo projektu.
	Iepirkuma komisija skaidro un informē, ka tehniskajā specifikācijā (iepirkuma nolikuma 1.pielikums) vairums no ierīcēm ir būtiski nepieciešamas šajā, 2023.gadā plānoto projektu realizācijai, līdz ar to iepirkuma dokumentos līguma izpildei noteiktais piegādes termiņš netiks mainīts.
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