Tehniskās apskates ēkas jumta remonts Krustpils ielā 24k-17, Rīgā 

DARBA UZDEVUMS

1. Ievads 
Pamatojoties uz 03.08.2023. SIA “LDz Ritošā sastāva serviss” vēstules Nr. RSS-6.2.4/384-2023 “Par kritisko jumtu stāvokli trijās nomātās ēkās pēc adreses Krustpils ielā 24, Krustpils ielā 26A, Rīga”, tika apsekota Tehniskās apskates ēka (kadastra apzīmējums 01000782168124, SAP Nr. 111000005706) Krustpils ielā 24k -17, Rīgā (Foto Nr. 1).

1. Mērķis
1. Novērst jumta tecēšanu un bīstamo situāciju veidošanos tehniskās apskates ēkā, 
1. Atjaunot ēkas  jumta tehnisko stāvokli, 
1. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

1. Darba uzdevums
Veikt sekojošus būvdarbus:
	Nr. p/k
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	1
	Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija
	objekts
	1

	2
	Ēkas  bojātā jumta seguma demontāža (Foto Nr. 3)
	m2
	180

	3
	Ruberoīda seguma ieklāšana (2 kārtas)
	m2
	180

	4
	Uz jumta esošo balstu (Foto Nr. 1) un ventilācijas izeju sadurvietu mezglu hermetizēšana.
	vietas
	46

	5
	Virsmas sagatavošana seguma ierīkošanai (Foto Nr. 1)
	m2
	250

	6
	Ruberoīda seguma ieklāšana (1 kārtas)
	m2
	250

	7
	Karnīzes  skārda apdares atjaunošana (Foto Nr. 2)
	m
	53

	8
	Būvgružu izvešana
	m3
	8



	Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti. Būvdarbu Darbu veikšanas projektu saskaņot ar Pasūtītāju. 
         Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem  Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”,  LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un     citiem normatīvo aktu prasībām.
[bookmark: _Hlk208559468]	Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2  izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.
	
1. Rezultāts
0. Likvidētas bīstamas situācijas, atjaunots ēkas jumts, uzlabots ēkas  tehniskais stāvoklis. 
0. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.

1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs   pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
      Darbu izpildes termiņš: No līguma parakstīšanas dienas 45 dienas jumta remontam.
       Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi.  
	
				









