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DARBA UZDEVUMS

1. Ievads:
       VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz vai Pasūtītājs), publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, Stacijas un Drujas ielu rajonā, pēc adreses Stacijas ielā 58, Daugavpilī, atrodas zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 05000090501. Zemes gabals pieder valstij Satiksmes ministrijas personā un nodots valdījumā LDz.     
     Atbilstoši Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Centrālās pārvaldes, Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta norādījumiem tika piesaistīts būvuzņēmējs žoga būvniecībai (projektēšanai un būvniecībai), žoga ierīkošanas darbi nolīgtajā apjomā tika izpildīti. 
16.06.2023. tika konstatēts, ka ķieģeļu mūra žogs, kurš uz iepriekš minētā līguma izpildi attiecināmā darba uzdevuma sagatavošanas brīdi 03.02.2022. “Žoga būvniecība (paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbu veikšana) drošības uzlabošanai Stacijas un Drujas ielu rajonā Daugavpilī” bija apmierinošā tehniskā stāvoklī, tagad ir sabrucis. Nepieciešams veikt nožogojuma atjaunošanu, lai nenožogotās vietās novērstu nepiederošo personu piekļuvei pie dzelzceļa sliežu ceļa tīkliem.     

1. Mērķis:
       Veikt nožogojuma atjaunošanu esošā ķieģeļu mūra žoga sabrukuma vietās, lai nepieļautu nepiederošo personu piekļuvi pie dzelzceļa sliežu ceļa tīkliem.     

1. Uzdevumi:
       Darba uzdevuma ietvaros plānotu darbu apjomus skatīt “Plānoto būvdarbu apjomi žoga pārbūvei un atjaunošanai uz zemes gabala Stacijas ielā 58 (kad. apz. 05000090501), Stacijas ielā 2, (kad. apz. 05000017811), zemes gabals bez adreses (kad. apz. 05000018009) Daugavpilī, robežām” saraksta pielikumā. 

3.1.  Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam sagatavot un iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam darbu organizēšanas shēmu (būvdarbu grafisko plānu, kurā jāattēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvgružu un iekārtas nokraušanas vietas);
3.2. Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro visas normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu. Visus būvdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus;
3.3. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.

4. Īpaši noteikumi: 
4.1.Izpildītājam(turpmāk -Būvuzņēmējs), ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. Būvdarbu vadītājs - būvspeciālists ar sertifikātu “Ēku būvdarbu vadīšana”; 
4.2.Būvuzņēmējam jābūt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei, būvdarbu vadītajam jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei;
4.3.Visiem pielietotiem materiāliem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijām atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstības un citām prasībām jābūt norādītām atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts standartiem un normatīvajiem aktiem;
4.4.Būvuzņēmējam pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam garantijas perioda garantijas polisi uz 5 (pieciem) gadiem 10 (desmit) procentu apmērā no Līguma summas (izņemot vandālisma gadījumus), norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Būvuzņēmējam Līguma atlikušo summu par izpildītiem un pieņemtajiem Darbiem līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas perioda garantijas polisi;
4.5.Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža ir jāveic Līguma nodrošinājuma iemaksu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, Pasūtītāja bankas kontā; 
4.6.Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% (viens simts procentu) apmērā;
4.7.Objekta apskatei pēc iepriekšējas pierakstīšanās, sazināties ar atbildīgo personu: LDz, Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas galveno būvinženieri Rasitu Latkovsku tel. 29907116, e-pasts: rasita.latkovska@ldz.lv vai ar LDz, Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas vadītāja vietnieku Germanu Šerstu, t. 29364439, e-pasts: germans.sersts@ldz.lv;
4.8.Pieslēgšanos tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu būvdarbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas. Ja Būvuzņēmējam ir nepieciešams pieslēgties pie Pasūtītāja tehniskajām komunikācijām, Būvuzņēmējs par to informē Pasūtītāju, nosūtot informāciju uz e-pastu: uzzinas@ldz.lv. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs apmaksā rēķinus par izmantotiem resursiem uz sava rēķina.

5. Rezultāts:
    Veikta nožogojuma atjaunošanu esošā ķieģeļu mūra žoga sabrukuma vietās, sakarā ar ko, ierobežota nepiederošo personu piekļuve pie dzelzceļa sliežu ceļa tīkliem.     

6. Laiks un resursi
6.1.Darbs šī darba uzdevuma izpildei tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs – LDz un Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu komersantu, institūcijām vai ekspertiem;
6.2. Darbu izpildes termiņš: 45 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas.


