Transformatora ēkas jumta remonts Skrundā
DARBA UZDEVUMS
1. Ievads 
[bookmark: _Hlk143601254]VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz vai Pasūtītājs) Skrundā pieder transformatora ēka (būves kad. apzīmējums 62090010063002).  Ēkas ekspluatācijas laikā ruberoīda jumta segums ir nolietojies, ir sliktā tehniskā stāvoklī, lietus laikā tek. Ēkā atrodas LDz transformators.  
1. Mērķis
1. [bookmark: _Hlk143601290]novērst jumta tecēšanu un bīstamo situāciju veidošanos transformatoru ēkā; 
1. atjaunot ēkas  jumta tehnisko stāvokli;
1. veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

1. Darba uzdevums
Veikt sekojošus būvdarbus:
	Nr. p/k
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	1
	Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija
	objekts
	1

	2
	Ēkas (6,6x6,2m) bojātā jumta seguma demontāža
	m2
	45

	3
	Virsmas sagatavošana seguma ierīkošanai, t.sk izlīdzināšana
	m2
	45

	4
	Ruberoīda seguma ieklāšana (2kārtas)
	m2
	45

	5
	Karnīzes bojāto ķieģeļu demontāža
	m
	27

	6
	Karnīzes un parapeta atjaunošana
	m
	27

	7
	Karnīzes un parapeta skārda apdares ierīkošana
	m
	27

	8
	Būvgružu izvešana
	m3
	8


Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti.
 	Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem  Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citām normatīvo aktu prasībām.
	Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas. 
Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.
	15 darba dienas pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu izpildes grafiku ar TP-6097 st. Skrunda EPEL-9: tālr. 28908917 (gaisvadu atslēgšanai no sprieguma).
1. Rezultāts
0. Likvidētas bīstamas situācijas, atjaunots ēkas jumts, uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis. 
0. Veikta nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.
1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu, konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
Darbu izpildes termiņš: 45 dienas no līguma parakstīšanas dienas jumta un karnīzes remontam.
Garantijas laiks – 5 gadi.  
					
Objekta foto.
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