LĪGUMS
„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

 (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)
Rīgā,







  2017.gada ____. ____________


Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr.40003032065, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, tās prezidenta E.Bērziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valdes 2016.gada 18.jūlija lēmumu Nr. VL-22/71 ”Parastā komercpilnvara (E.Bērziņš)” un 2017.gada 17.augusta Valdes lēmuma Nr. VL – 18/106 pamata, no vienas puses, un
SIA „Klimat Komfort”, reģ. Nr. 40003681085, turpmāk tekstā saukts „IZPILDĪTĀJS”, tās valdes priekšsēdētāja Aigara Lūkina personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt kondicionieru (tāme un specifikācija pielikumā Nr.1) piegādi un uzstādīšanu, turpmāk tekstā - Darbi, Pasūtītāja objektā – Gogoļa iela 3, Rīgā (Satiksmes ministrijas ēka) , turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši finanšu piedāvājumam un Līgumā paredzētajā termiņā.
1.2. Līgumcenā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās tāmēs, t.sk. Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Izpildītāja neparedzamie izdevumi utt.

1.3. Darbu izpildes termiņš – līdz 2017.gada 15.septembrim.
2. Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība

2.1.  Saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu cena par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanu Objektā ir EUR 12 601,28 (divpadsmit tūkstoši seši simti viens euro, 28 centi) un PVN 21% 2646,27 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro, 27 centi). Kopējā līgumcena par Darbiem ir EUR 15 247,55 (piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro, 55 centi) ieskaitot PVN 21%.

2.2. Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar Pielikumu Nr. 3). 
2.3. Izpildītājs rēķinā obligāti norāda Pasūtītāja juridisko adresi: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, un struktūrvienības (Maksātāja) rekvizītus un Pasūtītāja piešķirto Līguma reģistrācijas numuru, datumu.
2.4. Ja Izpildītājs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kas padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem, paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Izpildītājs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.

2.5. No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus pieņem un, pēc nepieciešamības, aktus - formas Nr.2 (Pielikums Nr. 2) paraksta, Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos A.Čudins, un Pasūtītāja atbildīgā persona katrā konkrētajā Objektā.

2.6. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā Izpildītājs norāda Reģionālajam apsaimniekošanas iecirknim glabāšanā nodoto izpilddokumentāciju (t.sk. izpildshēmu).

2.7. Darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic Pasūtītāja atbildīgā persona - Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Rīgas centra daļas ēku uzraugs U.Jakubāns (tālr. 20297822 e-pasts: ugis.jakubans@ldz.lv. 

2.8. No Izpildītāja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi ir SIA „Klimat Komfort”, valdes priekšsēdētājs Aigars Lūkins, mob. 29372720.

3. Pasūtītāja pienākumi

3.1. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu Objektā, ja tie atbilst Līguma noteikumiem.

4. Izpildītāja pienākumi

4.1. Izpildītājs apņemas patstāvīgi izpildīt Darbus pienācīgā kvalitātē un termiņā. 
4.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Rīgas centra daļas ēku uzraugam U.Jakubānam (tālr. 20297822 e-pasts: ugis.jakubans@ldz.lv), saskaņošanai iekārtu uzstādīšanas grafiku (ar norādītiem datumiem un laikiem).
4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Izpildītājs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.

4.4. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina juridisko personu vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Izpildītājs pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

4.5. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas  būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem.

4.6. Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus.

4.7. Pirms Darbu uzsākšanas Darbu veikšanu saskaņot ar Atbildīgo personu.

4.8. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem objektā.

4.9. Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos objektos. 

4.10. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.

4.11. Remontdarbu gadījumā savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus.

4.12. Darbam un sertificētam materiālam, kā arī iekārtām (kondicionieriem) garantijas periods - ne mazāks par 3 (trīs) gadiem no darbu nodošanas ekspluatācijā.

4.13. Ja garantijas laikā no Darbu un iekārtu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbus vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus un defektus. 

4.14. Iestājoties Līguma 4.13.punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.

4.15. Izpildītājs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.14.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par kuru Puses ir vienojušās.

4.16. Garantija ir spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām.

4.17. Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, Izpildītājam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus. 

4.18. Līguma 4.17.punktā noteiktajā gadījumā, par darba drošību un ugunsdrošību Objektos ir atbildīgs Izpildītājs. 

4.19. Par ugunsdrošību Darbu un Remontdarbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs.

5. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

5.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas tiesā.

5.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

5.3. Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Izpildītājs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā un kvalitatīvi, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas.

5.4. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams Pasūtītājs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no termiņā neizpildīto Darbu summas, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas.

5.5. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes kvalitāti.

5.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanai piegādāto materiālu un iekārtu kvalitāti.

5.7. Ja Izpildītāja vai Līguma 4.17.punktā minēto personu vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Izpildītāju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.

5.8. Par Līguma 5.7.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.

5.9. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
5.10. Gadījumā, ja tiek mainīts Izpildītāja norēķinu konta numurs, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, nosūtot vēstuli ar paraksttiesīgo personu parakstiem vai slēdz vienošanos par grozījumiem Līgumā.
5.11. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Izpildītāja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības. 

6. Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

6.3. Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

6.3.1. ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;

6.3.2. nenodrošina Darbu kvalitāti;

6.3.3. nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumcenu.

6.4. Līguma 6.3.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

6.5. Līgumu iespējams izbeigt, Pusēm vienojoties vai paziņojot otrai Pusei par vēlēšanos izbeigt Līgumu rakstiski, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

7.2. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.

7.3. Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

8. Citi nosacījumi

8.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par Pusēm nonākusi Pušu rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas Pušu piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām. 


Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
8.2. Izpildītājs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
8.3. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Izpildītājs ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
8.4. Ja Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Izpildītājam ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

8.5. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
8.7. Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.
8.8. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.
8.9. Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, viens - Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti

Pasūtītājs:

VAS "Latvijas dzelzceļš", 




Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Reģ. Nr. 40003032065

PVN Reģ. Nr. LV 40003032065

Maksātājs: 

VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība

Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis 

PVN Reģ.Nr. LV 40003032065
Jur.adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Struktūrvienības adrese: Vilkaines iela 3, 

Rīga, LV-1004




Nor.konts: LV12NDEA0000082992372

SWIFT kods NDEALV2X”. 
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Izpildītājs:

SIA „Klimat Komfort”

Maskavas iela 100/102, Rīga, LV-1003

Reģ.Nr. 40003681085
PVN Reģ.Nr.LV40003681085
Norēķinu konts: LV16HABA0551007227102

SWIFT kods: HABALV22

Banka: AS Swedbank

Pasūtītājs: 





Izpildītājs:
______________________  



_________________________


E.Bērziņš





A.Lūkins
_______ līguma Nr._______

pielikums Nr.2

	Akts (Forma Nr.2)
	
	
	
	
	
	

	/Darbu titula nosaukums/
	
	
	
	
	
	
	

	Par izpildītajiem darbiem no ___.___,______. līdz ___.___,______. 

	Pasūtītājs: LDZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekts:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kadastra Nr.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SAP:
	
	
	
	
	
	
	
	Forma 2
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Darbu veidi un izmaksas
	mērv.
	Daudz.
	     Izm. uz vienu vienību EUR
	 
	 
	 
	Izmaksas kopā EUR
	 
	Pavisam

	 
	 
	 
	 
	Materiāli
	Mehān.
	Darbs
	Materiāli
	Mehān.
	Darbs
	kopā EUR

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
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Neparedzētie darbi


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Peļņa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Soc.nodoklis (23,59% no darba spēka izmaksām)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Finanšu rezerve __%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	PAVISAM KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00


_______ līguma Nr._______

pielikums Nr.3

APSTIPRINU:

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Nekustamā īpašuma 

direkcijas direktors

____________________ /A.Čudins/

20___. gada “__” _________

___________________________________________________________________

/Objekta nosaukums/

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS 

AKTS Nr. ______
20__. gada “___” ___________

Darbi veikti saskaņā ar remonta plānu no ___________ līdz ____________

Būvuzņēmējs: ______________________________________________________

Adrese:

________________________________________________

Uzņēmuma vadītājs:
________________________________________________

Līgums:

________________________________________________

Līguma summa  EUR _________, bez PVN.

Paredzētie remonta darbi izpildīti pilnā apjomā un labā kvalitātē, t.i.:

- īss darbu veidu apraksts un apjoms

Garantijas laiks: _____________________________

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: ________, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma:

