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Ludzā, Stacijas ielā 90, uzgaidāmās zāles remontdarbi

DARBA UZDEVUMS


1. Ievads 
            VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz), pēc adreses Stacijas ielā 90 Ludzā, pieder
            Stacijas ēka (kadastra apzīmējums 68010060474001) (turpmāk ēka). Ēka atrodas
            dzelzceļa  nodalījuma joslā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
            68010060474 un adresi Stacijas ielā 90 , Ludzā, pieder valstij Satiksme      
            ministrijas personā un nodots valdījumā LDz. 
Ēka ir divu stāvu ēka ar apbūves laukumu 601m2 .

2. Mērķis
Pamatojoties uz LDz tehnoloģisko procesu ir nepieciešams veikt ēkā esošās pasažieru     
uzgaidāmās zāles remontdarbus 110 m2 platībā.

3. Darba uzdevums
3.1. Izstrādāt uzgaidāmās zāles interjera projektu un saskaņot ar pasūtītāju;
3.2. Demontēt esošos apgaismes ķermeņus un uzstādīt jaunus;
3.3. Demontēt esošo flīžu grīdu;
3.4. Demontēt dekoratīvo sienas apdares materiālu;
3.5. Atjaunot esošos griestus ar dekoratīvajiem elementiem, veikt noplūdušo vietu sanāciju un griestu krāsošanu;
3.6. Sienas un kolonnu atjaunošana veicot sanāciju un pelējuma noņemšanu;
3.7. Veikt sienu sagatavošanu krāsošanai un to krāsošanu;
3.8. Atjaunot esošās durvis ar jaunu furnitūru un aplodēm;
3.9. Ierīkot esošo elektroinstalāciju mūra sienā;
  3.10.Uzstadīt jaunus gaismekļus, ventilācijas restes un koka dēļus gar sēdvietām;
  3.11.Veikt grīdas izlīdzināšanu;
  3.12.Uzstādīt jaunu grīdas segumu  no epoksīda pārklājuma ar pretslīdes pārslām;
  3.13. Apkopot un iesniegt pasūtītājam visu nepieciešamo dokumentāciju.
  3.14. Nomainīt apgaismes ķermeņus koridoros.
                      
4. Rezultāts
  4.1.Izstrādāts uzgaidāmās zāles interjera projekts un saskaņots ar pasūtītāju; 
  4.2.Atjaunoti un nokrāsoti uzgaidāmās zāles griesti;
  4.3.Veikta sienas sanācija, noņemta sēnīte un pelējums;

4.4.Atjaunotas un nokrāsotas uzgaidāmās zāles sienas,
4.5.Atjaunotas astoņas durvis;
4.6.Ierīkota elektroinstalācija mūra sienā;
4.7.Ierīkots jauns grīdas segums;
4.8.Uzstadīti jauni gaismas ķermeņi, ventilācijas restes un aizsargdēlis gar sienu;
4.9.Sagatavota visa nepieciešamā izpilddokumentācija būvdarbu nodošanai 
        Pasūtītājam.

5. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs 
pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta 
sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru 
citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
Darbu izpildes termiņš ir 2019. gada 30.decembris.
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