
APSTIPRINĀTS
ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2024.gada 27.maija 5.sēdes protokolu

VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju “ŠRU-M unificēto metālisko releju skapju piegāde”
(iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/61-SPAV)
(turpmāk – iepirkums)

SKAIDROJUMS NR.4

	Jautājums
	Atbilde 

	23.05.2024.
	27.05.2024.

	Sakarā ar lielajiem komplektētāju piegādes termiņiem,  ražotājam pasūtījuma izpildei nepieciešamas 15 nedēļas. Ņemot vērā loģistiku, lūdzam palielināt skapju piegādes termiņu līdz 4 mēnešiem.
	ŠRU-M unificēto metālisko releju skapju piegādes termiņš tiek pagarināts līdz 4 kalendārajiem mēnešiem. Skatīt Grozījumus Nr.2.
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