	
	
	



	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2025.gada 16.decembra
sēdes protokolu Nr.2

[bookmark: _Hlk70322056]VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju
„Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””
(iepirkuma id.Nr. LDZ 2025/198-SPAV)
SKAIDROJUMS Nr.1

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	
	09.12.2025.
	16.12.2025.

	1.
	Par atbilstības prasībām “Tipveida projektiem KS 160”
Saskaņā ar Tehniskā uzdevuma 4.7.7. punkta prasībām piekarstīgu garumus katram laidumam un to uzstādīšanas vietas jānosaka saskaņā ar tipveida projektu KS-160, un ievērojot to, ka saskaņā ar KS-160 resoru troses (atspertroses) platumam jābūt – 16 m, materiālam – Bz tipa ar šķērsgriezumu 35mm2, bet esošās resoru troses ir izpildītas no tērauda-vara stieples ar 6mm diametru un to platums neatbilst KS-160 tipveida risinājumiem pēc to platuma – 16 m. 
Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka projekta ietvaros Uzņēmējam kontakttīklu vadu nomaiņu jāveic tādā veidā lai kontakttīkls atbilstu KS-160 tipveida risinājumiem un attiecīgi ir jāveic ne tikai vienkāršo piekarstīgu nomaiņu, bet arī kompleksā ar:
1.1. Stīgām zem resoru troses;
1.2. resoru trosi.
	Pasūtītājs apstiprina: kontakttīkla vadu nomaiņa Uzņēmējam jāveic tādā veidā, lai kontakttīkls atbilstu KS-160 tipveida risinājumiem. Jāveic ne tikai piekarstīgu nomaiņa, bet arī resoru troses nomaiņa kopā ar stīgu zem resoru troses nomaiņu.

	2.
	Garenvirziena elektriskie savienotāji enkura posmu savienojumos
Tehniskajās prasībās norādīta nepieciešamība nomainīt garenvirziena elektriskos savienotājus. Saskaņā ar tipveida projektiem KS-160, tie tiek uzstādīti enkura posmu savienojumos abās pusēs, elektriski apvienojot darba un enkuroto kontaktpiekares zarus.
Vai pareizi saprotam, ka jāveic visu garenvirziena elektrisko savienotāju nomaiņa enkura posmu savienojumos stacijā un posmā?
	Uzņēmējam jāveic visu garenvirziena elektrisko savienotāju nomaiņa enkurlaidumu sajūguma vietās kontaktvadu nomaiņas robežās.


	3.
	Elektriskie savienotāji uz gaisa pārmijām
Lūdzam precizēt, vai nepieciešama jaunu elektrisko savienotāju montāža uz gaisa pārmijām stacijā “Ziemeļblāzma” balstu Nr. 21-24 rajonā.
	Uzņēmējam jāveic jaunu elektrisko savienotāju montāža gaisa pārmiju Nr. 5 un Nr. 7 zonā saskaņā ar tipveida projektu KS-160.

	4.
	Šķērsvirziena elektriskie savienotāji starp nesējtrosi un kontaktvadu
Lūdzam apstiprināt, vai nepieciešams montēt jaunus šķērsvirziena elektriskos savienotājus saskaņā ar tipveida albumu KS-160 (starp nesējtrosi un kontaktvadu) katrā laidumā (saskaņā ar TE 3199, punkts 2.13.7).
	Pasūtītājs apstiprina: Uzņēmējam nav jāveic jaunu šķērsvirziena elektrisko savienotāju montāža katrā laidumā. Ņemot vērā, ka kontaktvadu nomaiņas ietvaros visas stīgas tiks nomainītas pret strāvvadošām, šķērsvirziena elektriskos savienotājus atļauts uzstādīt katrā trešajā laidumā.

	
	12.12.2025.
	16.12.2025.

	5. 
	No sarunu procedūras dokumentācijas (4. un 5.pielikumi) un, veicot objekta apskati klātienē, ir konstatēts, ka dotajā posmā ir veikti (vai joprojām notiek) kontakttīkla(KT) pārbūves darbi (jaunu KT pamatu, balstu un konsoļu montāža). Tāpat ir novērots, ka atsevišķi darbi nav pabeigti (KT piekares pārslēgšana uz jaunajām konsolēm, KT piekares enkurojuma pārslēgšana uz jaunajiem enkurbalstiem, uc). 
Lūdzu precizēt, vai Pretendenta darbu apjomā ir arī līdz šim nepabeigto KT darbu pabeigšana dotajā posmā un ar to saistītās izmaksas (materiāli un darbi) ir jāiekļauj piedāvājuma cenā?
Lūdzu nodrošināt Pretendentam KT esošās situācijas izpilddokumentāciju dotajam posmam (t.s. KT plāns dwg formātā) vai citu dokumentāciju, kas varētu būt nepieciešama Pretendentam cenas piedāvājuma aprēķināšanai un būvdarbu izpildei.
	Uzņēmējam nav jāveic līdz šim nepabeigto kontakttīkla darbu pabeigšana attiecīgajā posmā vai stacijā.

	6.
	Tehniskā uzdevuma (1.pielikums) 1.8.punktā noteikts, ka Uzņēmējam jāņem vērā, ka visi darbi jāveic tehnoloģiskajos pārtraukumos nakts laikā (“nakts logos”). Tomēr, veco kontaktvadu demontāžai un jauno kontaktvadu iztīšanai, spriegošanai, fiksēšanai, regulēšanai un pārējo elementu montāžai atsevišķā enkurposmā ir nepieciešams KT sprieguma atslēgums un nepārtraukts “logs” vairāku dienu garumā ar sliežu ceļa slēgšanu izņemot būvniecības transportam.  
Lūdzu precizēt, vai Pasūtītājs varēs nodrošināt viena sliežu ceļa slēgšanu ar KT atslēgumu dotajā posmā uz vairākām dienām priekš vada nomaiņas, nodrošinot nepieciešamo vilcienu satiksmi pa otru  sliežu ceļu?
	Uzņēmējs, ievērojot noteikto kārtību, var vērsties Vilcienu kustības pārvaldē, lai noformētu telegrammu par darbu veikšanu ar ilgstošu satiksmes slēgšanu vienā ceļā, saskaņā ar izvēlēto darbu veikšanas tehnoloģiju. Vilcienu kustības pārvalde izskatīs pieteikumu un, ja būs iespējams, piešķirs nepieciešamo “logu”.

	7.
	Lai sagatavotu kvalitatīvu piedāvājumu konkursam nepieciešams vairāk laika, sakarā ar gaidāmajiem svētkiem (Ziemassvētki, Jaunais gads). Svētku dienas kavē piedāvājuma sagatavošanu ne tikai Ieinteresētajiem piegādātājiem, bet arī iekārtu un būvizstrādājumu piegādātājiem, līdz ar to piedāvājuma sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Sakarā ar to, lūdzam izvērtēt un pagarināt piedāvājuma paredzēto iesniegšanas termiņu vismaz līdz 2026.gada 25. janvārim.
	Skatīt Grozījumus Nr.1

	8.
	Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka Uzņēmējam nav jāparedz savā piedāvājumā izmaksas Kontakttīkla un citu darbā esošu līniju atslēgšanu un ieslēgšanu darbu veikšanas un pārslēgšanu laikā, ko veic Pasūtītāja speciālisti. Ja attiecīgās izmaksas jāparedz, lūdzam norādīt šo pakalpojumu cenas.
	Pasūtītājs apstiprina: Uzņēmējam savā piedāvājumā nav jāparedz izmaksas par kontakttīkla vai blakus esošo EPL atslēgšanu, ieslēgšanu vai pārslēgšanu, kā arī par Uzņēmēja pielaišanu pie darba atslēgta sprieguma apstākļos, ko nodrošina Pasūtītāja speciālisti.
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