	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2021.gada 29.septembra
sēdes protokolu Nr.2

[bookmark: _Hlk70322056]VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju 
„Dienesta autotransporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ CARGO” vajadzībām”
SKAIDROJUMS Nr.1

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	[bookmark: _Hlk83629108]Nolikuma sadaļā 2. INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU 2.4.punktā ir norādīts transportlīdzekļu piegādes termiņš – Piegādes termiņš – 8 mēneši.
Vēlamies vērst uzmanību, ka patreizējā situācija pasaulē ietekmē  daudziem darbu, īpaši lielās rūpnīcās, kurās ir traucētas detaļu ražošanas un  piegādes, un brīžam pat apstājās ražošanas. Ir ražotāji, kas spēj saražot mašīnas vajadzīgajā apjomā, taču problēmas ir mikroshēmu un speciālo aprīkojumu piegādātāju dēļ – tās nespēj saražot un piegādāt vajadzīgajā apjomā. Mūsu pārstāvētais brends, un arī citi autotransporta ražotāji, ļoti būtiski ar šo saskārušies. Iepriekš, pirmspandēmijas laikā, pie normālas situācijas, automobiļi tika ražoti 3 - 4 mēnešus ar piegādi. Patreiz šiem pašiem automobiļiem ražošanas un piegādes ir līdz pat gadam, īpaši, ja šie transportlīdzekļi tiek ražoti rūpnīcās, kas atrodas ārpus Eiropas savienības teritorijas un nepieciešama garāka loģistika. Tomēr ražošanas un piegādes termiņi var būt arī atšķirīgi no šeit minētajiem atkarībā no auto ražotāju vasaras un ziemas sezonas ietekmes uz ražošanas procesu, kā arī ekonomiskās situācijas auto nozarē Eiropā un pasaulē. 
Mēs rekomendējam pasūtītājam vienmēr apzināt tirgus iespējas un normālo praksi katram konkrētajam iepirkumam. Piegādes termiņi ir neatbilstoši vispārējai automobiļu piegādes ražošanai un loģistikai, šā brīža tirgus situācijai.
Automobiļu ražošana un piegāde ir ļoti komplicēts process, kas ir atkarīgs no neskaitāmiem faktoriem, tādiem kā – modeļu maiņas vai jauna modeļa parādīšanās, sezonalitāte, kvalitātes kontrole, laboratoriskā testēšana atbilstības noteikšanai, globāls piegādātāju tīkls, dabas stihijas un vēl daudz kā cita. Šo iemeslu dēļ ražotājam ir ļoti sarežģīti vienmēr paredzēt precīzu izgatavošanas laiku. Var būt situācijas, kad piegāde var kavēties daudzu iemeslu dēļ un šādās situācijās labā biznesa prakse paredz informēt klientu (pasūtītāju) un vienoties par piegādes termiņa pagarinājumu.
Jautājums: Pamatojoties uz augstāk minēto aprakstīto situāciju, lūgums pārskatīt Nolikuma sadaļā 2. INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU 2.4.punktā norādīto transportlīdzekļa piegādes termiņu izsakot tos šādā redakcijā - Transportlīdzekļa piegādes termiņš: 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
	Pasūtītājs informē, ka izvirzot prasības ir vērtējis esošo situāciju tirgū, vienlaikus izvērtējot arī pasūtītājam nepieciešamās vajadzības, līdz ar to grozījumi nolikumā netiks veikti.

	2.
	[bookmark: _Hlk83716168]Pielikumā Nr. 2 Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums sadaļā prasībās „Atgāzu norma“ - Co2 izmeši 180g/km, saskaņā ar WLTP. 
Tā kā pēc specifikācijas iespējams piedāvāt pagarinātās bāzes automašīnu ar 7 sēdvietām, tad pēc visa papildus nepieciešamā aprīkojuma sistēmā uzrādās lielākas atgāzu normas nekā norādīts. 

[bookmark: _Hlk83716201]Jautājums: Pamatojoties uz augstāk minēto aprakstīto, lūgums pārskatīt Pielikumā Nr. 2 Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums sadaļā prasības „Atgāzu norma“- Co2 izmeši 180g/km, saskaņā ar WLTP, izsakot to šādā redakcijā - Co2 izmeši ne vairāk kā 197g/km, saskaņā ar WLTP.
	Pasūtītājs informē, ka nolikuma prasībās tiks veikti grozījumi.
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