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	1.
	Lūdzam precizēt nolikumu,  cik dienas ir dotas MKD izstrādei un saskaņošanai un cik balstu izgatavošanai? 

Saražot 41 gab. 10 dienās nevar un vēl jo vairāk, ja tehniskais uzdevums uzliek izstrādāt MKD.
	[bookmark: _GoBack]MKD izstrādei un saskaņošanai paredzēts viens mēnesis. Balsti būs jāpiegādā pa daļām tuvāk līguma izpildes termiņa beigām.
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