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	Lūdzam precizēt piegādes komplektāciju:
1. Nolikuma pielikums Nr. 2 - tabulā norādīts “Releju skapis ŠRU-M ar montāžu, montāža saskaņā ar montāžas shēmu". Skapju montāžas shēmās Nr. 1-6 transformatori norādīti, bet specifikācijās transformatoru nav. Vai transformatori ietilpst piegādes komplektā?

	Transformatori iepirkuma priekšmeta 1.-6. daļā nav iekļauti releju skapja komplektācijā un nav paredzēts piegādes komplektācijā. Rasējumā atzīmētas vietas, kur paredzēta minēto transformatoru uzstādīšana

	2. Specifikācija 118. lappusē un “Ierīču specifikācija " lappusē 138  neatbilst viena otrai. Pēc kādas specifikācijas tiek komplektēts skapis?
	Noteicošais ir 118.-119.lpp. “7.1. Releju skapja komplektācija” atspoguļotais iekārtu saraksts, kur uzskaitīti materālis un iekārtas, kas jāpiegādā. 138.lpp. ir norādīta pilna skapja komplektācija un tai ir informatīvs raksturs.

	3. Lūdzam precizēt nosacījumus skapju piegādei:
3.1. P.p.2.3.1.  nolikuma -  preces piegāde 3 kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Specifikācija, 153. lpp. preces piegāde 4 kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
	Iepirkuma komisija informē un skaidro, ka Tehniskās specifikācijas (iepirkuma nolikuma 2.pielikums) noslēguma sadaļā Piegādes vietas un nosacījumi ir drukas kļūda norīdītajam piegādes terminam un  tas 3 (trīs) nevis 4 (četri) mēneši.
Iepirkuma komisija vienlaikus skaidro, ka par minēto Grozījumi iepirkuma nolikuma netiks veikti, bet aicinājums ņemt vērā, ka saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.3.1.punktā noteikto prece jāpiegādā pilnā apmērā 3 (trīs) kalendāra mēnešu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas.

	
3.2.Nolikums, p. 7.8. Pēc līguma noslēgšanas piegādātājs kontā iemaksā apdrošinājuma summu 5% no līguma summas bez PVN.
 P. 8.1.  līguma projekts - apdrošinājuma summa 10% no plānotās līgumcenas.

	Iepirkuma komisija informē un skaidro, ka līguma projekta (iepirkuma nolikuma 7.pielikums) 8.1.punktā ir drukas kļūda norādītajai līguma nodrošinājuma vērtībai un saskaņā ar iepirkuma noteikumiem līguma nodrošinājums ir 5% nevis 10%.
Iepirkuma komisija vienlaikus skaidro, ka par minēto Grozījumi iepirkuma nolikuma netiks veikti, bet aicinājums ņemt vērā, ka līguma nodrošinājums tiks piemērots saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.8.punktā norādīto vērtību, t.i. 5% (pieci procenti) no iepirkuma līguma summas (bez PVN).
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