
APSTIPRINĀTS:
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sēdes protokolu Nr.13

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā
Atklātā konkursa
[bookmark: _Hlk10018788]„Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība”
(iepirkuma identifikācijas Nr.
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SKAIDROJUMS Nr.7
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	16.07.2019.
	18.07.2019.

	1.
	Pamatojoties uz 2. sējuma prasībām, lūdzu apstiprināt, ka Pasūtītājs saskaņā ar Uzņēmēja izstrādāto tehnisko projektu un ar saviem materiāliem veic:  − visu sliežu ceļu lēninātāju un pārmiju pārvedu izbūvi (izņemot jaunos lēninātājus) un t.s. trešās pozīcijas (viensliežu) lēninātāju otras sliedes, kuras neaprīkojās ar lēninātājiem.  

	Pamatojoties uz 2.sējuma prasībām, Pasūtītājs saskaņā ar Uzņēmēja izstrādāto būvprojektu un ar saviem materiāliem veic: visu sliežu ceļu un pārmiju pārvedu izbūvi (izņemot jaunos lēninātājus), Uzņēmējs saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un ar saviem materiāliem veic jauno lēninātāju un to pamatu izbūvi, t.sk. arī trešās pozīcijas otro sliedi, kura neaprīkojas ar lēninātāju.


	2.
	Lūdzam apstiprināt, ka Uzņēmējs, saskaņā ar Uzņēmēja izstrādāto tehnisko projektu izbūvē 1.; 2.; 3; pozīcijas lēninātājus ar iebūvētām sliedēm, un Pasūtītājs veic uzkalna sliežu salaidņu metināšanu, tai skaitā sliedēm, kuras Uzņēmējs aprīkojis ar lēninātājiem.

	Apstiprinām.
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	3.
	Lūdzam apstiprināt ka, Pasūtītājs veiks veco kontrolstabiņu demontāžu un jauno kontrolstabiņu izbūvi, pamatojoties uz to ka Pasūtītājs ar saviem materiāliem veiks: 
− visu sliežu ceļu un pārmiju pārvedu demontāžu, izņemot vecā balasta slāni un esošos lēninātājus;
− visu sliežu ceļu un pārmiju pārvedu izbūvi (izņemot jaunos lēninātājus) ar sliežu ceļu balastēšanu (zemes klātni sagatavo Uzņēmējs) un izlāgošanu;
− šķirošanas ceļu profilēšanu.

	Apstiprinām.
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