APSTIPRINĀTS
ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2023.gada 2.marta 2.sēdes protokolu

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā sarunu procedūrā ar publikāciju
“Šķirošanas uzkalna iekārtu un vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/33-SPAV)
(turpmāk – Iepirkums)

Skaidrojums Nr.1
	Jautājums
	Atbilde

	Mēs, (..)1esam saskārušies ar problēmām izejvielu materiālu tirgū, kā rezultātā mūsu izejvielu materiālu piegādātājs nespēj nodrošināt piegādes termiņus, līdz ar to mēs kā piegādātājs nespējam garantēt sarunu procedūras 2.3.1 punktā noteikto preces piegādes termiņu četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.  
Vai ir iespējams mainīt sarunu procedūras 2.3.1 punktā noteikto preces piegādes termiņu uz sešiem mēnešiem no līguma noslēgšanas?
	Iepirkuma dokumentos tiek pagarināts preces piegādei noteiktais termiņš līdz 6 mēnešiem, skat. Grozījumus Nr.1.
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