

APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas
2020.gada 10.decembra sēdes 2.protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju
“Vakuuma iekrāvēja COMPELVAC 500RD Nr.003 remonts ar detaļu nomaiņu”
SKAIDROJUMS Nr.1**

Jautājums:

Iepazīstoties ar sarunas procedūras ar publikāciju „VAKUUMA IEKRĀVĒJA COMPELVAC 500RD NR.003 REMONTS AR DETAĻU NOMAIŅU” nolikumu (Id.Nr. LDZ 2020/32-IBz), SIA lūdz izskatīt iespēju līguma (nolikuma pielikums Nr.5) punktā Nr.5.3 un nolikuma 1.pielikuma 5.punktā mainīt samaksas nosacījumus no „...ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas” uz “50% priekšapmaksu un 50% pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc...”. SIA pamato savu lūgumu ar to, ka daļai rezerves daļu piegādes termiņš sastāda līdz 3 (trīs) mēnešiem (kas var pieaugt COVID-19 pandēmijas izraisīto seku dēļ) pēc 100% priekšapmaksas veikšanas un, ņemot vērā, remonta darbu veikšanu un ceļa mašīnas COMPELVAC 500RD Nr.003 nodošanas pēc remonta laika un pašreizējos samaksas nosacījumus, uzņēmums par savu darbu saņems apmaksu tikai aptuveni pēc 5 (pieciem) mēnešiem.

Kā arī papildus, SIA norāda, ka, ņemot vērā visu rezerves daļu piegādes termiņus no vakuuma iekrāvēja ražotāja, kas ir līdz 3 (trīs) mēnešiem, visu darbu izpildes termiņš veido līdz 4 (četriem) mēnešiem pēc priekšapmaksas saņemšanas, tādēļ lūdz nolikuma 2.6 punktā mainīt darbu veikšanas termiņu līdz 4 (četriem) mēnešiem.

Atbilde:

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi ieinteresētā piegādātāja vēstulē norādītos argumentus kopsakarā ar pasūtītāja vajadzībām. Izprotot aprakstīto situāciju un pasūtītāja kapacitāti šajā gadījumā, iepirkuma komisija informē par pieņemto lēmumu iespējami optimālam risinājumam: avansa izmaksu iepirkuma līguma izpildē nenoteikt, kā alternatīvu nosakot 30 dienu termiņu piestādīto rēķinu apmaksai, darbu (iepirkuma līguma) izpildi pagarinot līdz 4 mēnešiem.