
APSTIPRINĀTS 

ar iepirkuma komisijas  

2024.gada 24.aprīļa 2. sēdes protokolu  

 

VAS “Latvijas dzelzceļš”  

sarunu procedūras ar publikāciju  “Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes 

organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” 

 

SKAIDROJUMS Nr.1 

Nr. 

p.k. 
Jautājums Atbilde 

1. 

 

(..) ir ieinteresēts piedalīties 

sarunu procedūrā ar 

publikāciju “Autoceļu seguma 

atjaunošana un satiksmes 

organizēšana uz dzelzceļa 

pārbrauktuvēm remontdarbu 

laikā”, id.Nr.LDZ 2024/52-

SPAV 

Iepirkuma I daļa Autoceļu 

seguma atjaunošanas darbu 

izpildes plāns un apjoms 

sekojošām dzelzceļa 

pārbrauktuvēm Vidzemes 

reģionā, ir paredzēta Dzelzceļa 

pārbrauktuves Nr.127 Rīga- 

Ērgli km 5.962, st.Šķirotava, 

33.ceļš (Rīga, Krustpils iela) 

slēgšana. 

Lūdzam sniegt skaidrojumu, 

kāpēc ir nepieciešama 

Krustpils ielas slēgšana. 

Ņemot vērā, ka šī iela ir 

savienota ar Austrumu 

maģistrāli, pa to ir intensīva 

transporta plūsma, t.sk.kravas 

transporta, ērts apbraucamais 

ceļš ir grūti nodrošināms, 

varbūt ir iespējams nodrošināt 

paredzēto darbu izpildi, 

neslēdzot satiksmi pilnība, 

novirzot transporta kustību pa 

vienu joslu? 

 

Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt par autoceļu  

1) seguma atjaunošanas un  

2) satiksmes organizēšanas  

pakalpojuma sniegšanu laikā, kad tiek veikti 

dzelzceļa pārbrauktuvju remontdarbi. 

 

Nolikuma Tehniskajā specifikācijā ietvertā 

detalizācija dzelzceļa pilnīgai vai daļējai slēgšanai 

nav attiecināma vienīgi uz pakalpojuma sniedzēja 

veicamo asfaltbetona seguma atjaunošanu. 

Asfaltbetona seguma atjaunošana ir tikai noslēguma 

posms VAS “Latvijas dzelzceļš” veiktajiem 

remontdarbiem uz dzelzceļa pārbrauktuves. 

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki attiecināmos 

remontdarbus konkrētajā objektā, saskaņā ar 

tehnoloģisko procesu, var veikt, tikai pilnībā slēdzot 

(1 reize) dzelzceļa pārbrauktuves autotransporta 

kustību. Darbs plānots nakts stundās. Var piebilst, ka 

provizorisks, šobrīd vēl mutvārdos, Rīgas pilsētas 

pašvaldības kompetento institūciju saskaņojums ir 

saņemts. 

Savukārt, autoceļa seguma atjaunošanas darbu 

veikšana (izpilda pakalpojuma sniedzējs) ir plānota, 

novirzot transporta kustību pa vienu joslu (3 reizes). 

 

 


