
LĪGUMS Nr. _________

par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu administratīvajā ēkā, Brīvības ielā 58, Rīgā
Rīgā,








  2016.gada ____. decembris

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr.40003032065, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, tās prezidenta E.Bērziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valdes 2016.gada 18.jūlija lēmumu Nr. VL-22/71 ”Parastā komercpilnvara (E.Bērziņš)” un 2016.gada 22.decembra Valdes lēmuma Nr. VL – 38/133 pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Belam-Rīga”, vienotais reģ. Nr.40003171311, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, tās Daugavpils biroja rīkotājdirektora Andra Rabša personā, kurš rīkojas uz 2016.gada 4.janvārī izdotās pilnvaras Nr.001/2016 pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu ar saviem materiāliem, rezerves daļām, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas administratīvajā ēkā, Brīvības ielā 58, Rīgā, turpmāk tekstā – Objekts, veikt šādus darbus:

1.1.1. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk tekstā – Sistēma) uzstādīšanu, turpmāk tekstā saukti – Būvdarbi;

1.1.2. projekta, turpmāk tekstā – Projekts, izstrādi (tai skaitā dokumentācijas saskaņošanu un akceptēšanu kompetentajās institūcijās), turpmāk tekstā – Projekta izstrāde,
1.2. Būvdarbi un Projekta izstrāde, turpmāk tekstā kopā saukti – Darbi. Darbi tiek veikti atbilstoši Pasūtītāja iepirkuma “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu administratīvajā ēkā, Brīvības ielā 58, Rīgā” nolikuma noteikumiem, Būvuzņēmēja piedāvājumam, Darbu izmaksu tāmei (Pielikums Nr.1) un Līgumā paredzētajos termiņos.

1.3. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objekta stāvokli.

1.4. Darbu veikšanai NAV nepieciešama būvatļauja.
2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Būvuzņēmējs izpilda Darbus pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem līdz 2017.gada 31.maijam, t.sk.:
2.1.1. līdz 2017.gada 31.janvārim Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām izstrādā Projektu un 4 (četrus) eksemplārus (oriģinālus) iesniedz Pasūtītājam. Atbilstoši Līguma noteikumiem izstrādātais, apstiprinātais un pieņemtais Projekts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Darbu uzraudzības, nodošanas un pieņemšanas kārtība 
3.1. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem pilnā apmērā, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis un Puses ir parakstījušas attiecīgus pieņemšanas – nodošanas aktus.

3.2. No Būvuzņēmēja puses atbildīgā persona par Būvdarbu izpildi ir SIA „Belam-Rīga”, Daugavpils biroja rīkotājdirektors Andris Rabša, mob. Nr.65407016.

3.3. Projekta nodošanas un pieņemšanas kārtība, izmaiņas dokumentācijā:
3.3.1. pēc Projekta izstrādes un apstiprināšanas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, Projekts tiek iesniegts Pasūtītājam 4 (četros) oriģinālos eksemplāros;

3.3.2. Projekta izstrādes izpilde atbilstoši Līguma prasībām tiek fiksēta, parakstot abām Pusēm Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu;

3.3.3. no Pasūtītāja puses Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Nekustamā īpašuma direkcijas Tehniskās ekspluatācijas daļas vadītājs I.Vīnavs un Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos A.Čudins;

3.3.4. Pasūtītājs paraksta Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām un nepieciešamajiem labojumiem Projektā;

3.3.5. ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām, Būvuzņēmējs uzskata, ka Pasūtītājs bez pretenzijām ir pieņēmis Projektus;

3.3.6. pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā konkrētā Projekta dokumentācijā, un to izpildes termiņiem;

3.3.7. ja Darbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildu risinājumus saskaņotajam Projektam, tad šo darbu apjoms un izpildes termiņš tiek noteikts ar Pasūtītāja un Būvuzņēmēja papildu vienošanos, uz ko attieksies Līguma nosacījumi un kas būs Līguma neatņemama sastāvdaļa. Par šo papildus risinājumu izstrādāšanu un izpildi Būvuzņēmējs papildus samaksu nesaņem.
3.4. Būvdarbu uzraudzības, nodošanas un pieņemšanas kārtība:

3.4.1. Pasūtītāja atbildīgā persona Objektā ir – Reģionālā apsaimniekošanas ēku uzraugs D.Putniņš, tālr.: 20297872, turpmāk tekstā – Atbildīgā persona;

3.4.2. Būvdarbu izpildes gaitu un pārbaudi veic Pasūtītāja pārstāvis - Nekustamā īpašuma direkcijas Tehniskās ekspluatācijas daļas vadītāja vietnieks D.Ragovskis, tālr.29531898; Drošības direkcijas Tehniskās drošības projektu vadītājs I.Laizāns, tālr.29531433.
3.4.3. par Būvdarbu izpildi Puses paraksta Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu (skat. Līguma pielikumu Nr.3), bet Būvdarbu izpildes gaitā Pasūtītājs pieņem un fiksē veiktos Būvdarbus, abām Pusēm parakstot aktu- formu Nr.2 (skat. Līguma pielikumu Nr.2). Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas dokumentācijas parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem;

3.4.4. no Pasūtītāja puses izpildītos Būvdarbus pieņem un aktus (formas Nr.2) paraksta Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos A.Čudins, tālr.:29532894, un Atbildīgā persona;

3.4.5. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā Būvuzņēmējs uzrāda Reģionālajam apsaimniekošanas iecirknim glabāšanā nodoto izpilddokumentāciju.

4. Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība

4.1. Līgumcena par Darbu izpildi ir EUR 37 959,24; pluss PVN 21% - EUR 7971,44. Kopējā līgumcena ar PVN 21% ir EUR 45 930,68 (četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 68 centi).

4.2. PVN likmes maiņas gadījumā darījumam tiks piemērota likme atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.3. Līgumcenā iekļauti visi Būvuzņēmēja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti piedāvājumā iekļautajā tāmē, t.sk. Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Būvuzņēmēja neparedzētie izdevumi utt.
4.4. Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina, kas noformēts ievērojot 4.5.punktā noteiktās prasības, saņemšanas dienas. Apmaksas rēķina izrakstīšanai par pamatu ir abu Pušu parakstīti Būvdarbu izpildi apliecinoši dokumenti (skat. Līguma 3.sadaļu) – akti-formas Nr.2 (Līguma pielikums Nr.2), bet pēc visu Darbu izpildes Pušu parakstīti attiecīgu darbu pieņemšanas – nodošanas akti.

4.5. Būvuzņēmējs rēķinā norāda Pasūtītāja juridisko adresi un Pasūtītāja struktūrvienības (Maksātāja) rekvizītus, kā arī Pasūtītāja piešķirto Līguma reģistrācijas numuru un datumu.

4.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo  normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kas padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt maksājumu līdz korekti noformēta rēķina saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.

5. Pasūtītāja pienākumi

5.1. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, Pasūtītājam jāsniedz Būvuzņēmējam visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Projekta izstrādāšanai. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību un Būvuzņēmējs to pieņem kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

5.2. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izmantot Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.).

5.3. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izdalīt sadzīves telpas Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai. 

6. Būvuzņēmēja pienākumi
6.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par saskaņojumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām, kas nepieciešamas Projekta dokumentācijas sagatavošanai un Būvdarbu uzsākšanai saskaņā ar izstrādāto Projektu.

6.2. Būvuzņēmējam jāizstrādā Projekta dokumentācija un jāveic Darbi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
6.3. Sagatavojot Projekta dokumentāciju, Būvuzņēmējam jāievēro spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumi.

6.4. Būvuzņēmējam ir tiesības pagarināt Darbu izpildes termiņu, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Līguma termiņš tiek pagarināts attiecīgi par kavēto dienu skaitu.

6.5. Būvuzņēmējs apņemas gadījumos, kad Būvdarbu laikā tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas kāda konkrēta Projekta daļas risinājumos, novērst nepilnības un kļūdas, kā arī visas nepieciešamās saskaņošanas par saviem līdzekļiem, termiņā, par kādu Puses vienojas.

6.6. Būvuzņēmējs apņemas izpildīt Būvdarbus atbilstošā apjomā, kvalitātē un termiņā, ko paredz Līgums.

6.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.

6.8. Būvuzņēmējam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, Būvuzņēmējs pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
6.9. Būvdarbiem, sertificētiem materiāliem un tehniskajām iekārtām garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Izpildāmo Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

6.10. Būvdarbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus.

6.11. Būvdarbu veikšanas gaitu saskaņot ar Atbildīgo personu.

6.12. Ievērojot to, ka Būvdarbi tiek veikti ekspluatējamā Objektā, Būvuzņēmējs saskaņo laiku par Būvdarbu, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, veikšanu, kā arī izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par darbu veikšanu Objektā.

6.13. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Būvdarbu laikā veikt tikai pēc Atbildīgo personu atļaujas saņemšanas.

6.14. Savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus.

6.15. Iesniegt Pasūtītājam pilnā apjomā nepieciešamo dokumentāciju Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. izpilddokumentāciju, fotofiksācijas materiālus, materiālu sertifikātus, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju izziņas, inventarizācijas lietu utt.

6.16. Ja garantijas laikā, atbilstoši to termiņiem, pēc Būvdarbu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Būvdarbus, t.sk., Būvdarbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Būvdarbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Būvuzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus.

6.17. Iestājoties Līguma 6.17.punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.

6.18. Būvuzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 6.18.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par ko Puses ir vienojušās.
6.19.
Būvuzņēmējs bez papildus samaksas apņemas Līguma 6.9.punktā noteiktajā garantijas periodā veikt Sistēmas tehnisko apkalpošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6.20. Par ugunsdrošību Objektā Būvdarbu izpildes laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

7. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas tiesā.

7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

7.3. Par Darbu pabeigšanas termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi neizpildītās saistības vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no neizpildītās saistības apmēra apmērā. 

7.4. Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Būvuzņēmējs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitatīvi un termiņā, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas.

7.5. Ja Būvuzņēmēja vai Līguma 6.20.punktā minēto personu vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Būvuzņēmēju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.

7.6. Par Līguma 7.5.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.

7.7. Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes apjomu, kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar Līgumu.

7.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piegādāto un Būvdarbos izmantoto materiālu kvalitāti.

7.9. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ko paraksta Puses pilnvarotais pārstāvis. 

7.10. Gadījumā, ja tiek mainīts Būvuzņēmēja norēķinu konta numurs, Būvuzņēmējs par to informē Pasūtītāju, nosūtot vēstuli ar paraksttiesīgo personu parakstiem vai slēdz vienošanos par grozījumiem Līgumā.

7.11. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Būvuzņēmēja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības. 

8. Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

8.3. Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Būvuzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem vai nenodrošina Darbu kvalitāti, termiņus vai nevar nodrošināt Darbus par norādīto cenu.

8.4. Līguma 8.3.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

8.5. Līgumu iespējams izbeigt, Pusēm vienojoties vai paziņojot otrai Pusei par vēlēšanos izbeigt Līgumu rakstiski, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.

9. Nepārvarama vara

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

9.2. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.

9.3. Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

10. Neparedzētie darbi

10.1. Līgumcenā, atbilstoši Darbu izmaksu tāmei (Līguma pielikums Nr.1), ir ietverta Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem.

10.2. Par neparedzētiem darbiem tiek uzskatīti darbi, kas radušies Darbu izpildes gaitā un, ko neviena no Pusēm nevarēja paredzēt, bet, kas kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un, ko tehniski nevar nodalīt no Līgumā paredzētajiem Darbiem.

10.3. Gadījumā, ja Darbu izpildes laikā atklājas neparedzētie darbi, Būvuzņēmējs par to informē Pasūtītāju. Puses sagatavo un paraksta aktu (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.4) par konstatētajiem neparedzētiem darbiem.

10.4. Būvuzņēmējs pēc Līguma 10.3.punktā minētā akta abpusējas parakstīšanas, sagatavo neparedzēto darbu izmaksu tāmi (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.5) un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam.

10.5. Ja Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešamība pēc papildus būvdarbiem Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt un piešķirt papildus finanšu līdzekļus, ciktāl šo papildus darbu veikšanu nav iespējams nodrošināt ar Līgumā tāmē iekļautajiem neparedzētajiem izdevumiem vai ja neparedzētie izdevumi ir izlietoti, un slēgt attiecīgu vienošanos ar Būvuzņēmēju par papildus darbu veikšanu Objektā. 
11. Citi nosacījumi

11.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību, vai informācija par Pusēm, kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.



Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

11.2. Būvuzņēmējam ir tiesības iesniegt un saņemt būvvaldē visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei, t.sk., Projekta izstrādei un Būvdarbu veikšanai.

11.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi, izņemot Līguma 7.9. un 7.10.punktā minētajos gadījumos, noformējami rakstveidā, jāparaksta abām pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

11.5. Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

11.6. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.

11.7. Līgums ir sastādīts uz 7 (septiņām) lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, viens - Pasūtītājam, otrs - Būvuzņēmējam. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.

12. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti

Pasūtītājs:

VAS "Latvijas dzelzceļš", 




Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Reģ. Nr. 40003032065

PVN Reģ. Nr. LV 40003032065

Maksātājs: 

VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība

Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis

Jur.adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Struktūrvienības adrese: Vilkaines iela 3, 

Rīga, LV-1004

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Swift kods: NDEALV2X

Konta Nr. LV12NDEA0000082992372      

Būvuzņēmējs:
SIA „Belam-Rīga”



Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV-1009


Daugavpils birojs: Stacijas iela 85,



Daugavpils, LV-5401
Reģ.Nr. 40003171311
PVN Reģ.Nr.LV40003171311
Norēķinu konts: LV06MARA2041000030021
SWIFT kods: MARALV22 

Banka: Danske Bank A/S filiāle Latvijā
Pasūtītājs: 





Būvuzņēmējs:
______________________  



_________________________
E.Bērziņš





A.Rabša

Pielikums Nr.2

	Akts (Forma Nr.2)
	
	
	
	
	
	

	/Darbu titula nosaukums/
	
	
	
	
	
	
	

	Par izpildītajiem darbiem no ___.___,______. līdz ___.___,______. 

	Pasūtītājs: LDZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekts:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kadastra Nr.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SAP:
	
	
	
	
	
	
	
	Forma 2
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Darbu veidi un izmaksas
	mērv.
	Daudz.
	     Izm. uz vienu vienību EUR
	 
	 
	 
	Izmaksas kopā EUR
	 
	Pavisam

	 
	 
	 
	 
	Materiāli
	Mehān.
	Darbs
	Materiāli
	Mehān.
	Darbs
	kopā EUR

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
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Neparedzētie darbi


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Peļņa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Soc.nodoklis (23,59% no darba spēka izmaksām)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Finanšu rezerve __%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	PAVISAM KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00


Pielikums Nr.3

APSTIPRINU:

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Nekustamā īpašuma 

direkcijas direktors

____________________ /V.Suksis/

20___. gada “__” _________

___________________________________________________________________

/Objekta nosaukums/

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS 

AKTS Nr. ______
20__. gada “___” ___________

Darbi veikti saskaņā ar remonta plānu no ___________ līdz ____________

Būvuzņēmējs: ______________________________________________________

Adrese:

________________________________________________

Uzņēmuma vadītājs:
________________________________________________

Līgums:

________________________________________________

Līguma summa  EUR _________, bez PVN.

Paredzētie remonta darbi izpildīti pilnā apjomā un labā kvalitātē, t.i.:

- īss darbu veidu apraksts un apjoms

Garantijas laiks: _____________________________

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: ________, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma:
Pielikums Nr.4

AKTS

par neparedzētajiem darbiem 

201_.gada __._____________

Akts par neparedzētajiem darbiem objektā „________________________________” ir sastādīts, pamatojoties uz 201_.gada __.______, Līguma Nr.____________ ___.punktu, un saskaņā ar šo ir izveidota komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa (turpmāk – RAI) ________________ __________________________________________________________________________;

RAI ______________________________________________________________________;

DN Tehniskās ekspluatācijas daļas ___________________ __________________________;

SIA „_____________” __________________________.

Apsekojot objektu „_______________________________”, Komisija konstatēja, ka:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ un nolēma, ka

ir nepieciešams veikt sekojošus neparedzētos darbus:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________.

Izpildīt neparedzētos darbus zemāk norādītājā apjomā un apmaksāt no neparedzētajiem izdevumiem tāmē nepārsniedzot līgumā noteikto summu.

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa (EUR)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	Kopā:
	
	
	


RAI _________________________________________ ______________/________/

RAI _________________________________________ ______________/________/

DN Tehniskās ekspluatācijas ______________ _____________________/________/

SIA „__________________” _________________ __________________/________/

Pielikums Nr.5

	Neparedzēto darbu atšifrējums
	
	
	
	
	
	

	Darbu titula nosaukums
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs: LDZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekts:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kadastra Nr.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Darbu veidi un izmaksas
	mērv.
	Daudz.
	     Izm. uz vienu vienību EUR
	 
	 
	 
	Izmaksas kopā EUR
	 
	Pavisam

	 
	 
	 
	 
	Materiāli
	Mehān.
	Darbs
	Materiāli
	Mehān.
	Darbs
	kopā EUR

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Peļņa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Soc.nodoklis (23,59% no darba spēka izmaksām)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	Finanšu rezerve __%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	PAVISAM KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00


2

