
Posma sākums Posma beigas

1 TELE2 (Biešu iela 4a, Rīga) - RTU (Indriķa iela 8A, Rīga) X=309319.874 Y=505280.905 x=309298.899 y=505237.858 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

2 V13 Tīraine - Jaunolaine, vec. Jelgavas ceļš x=305540.958 Y=504508.763 x=305465.892 y=504519.152 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

3 V13 Tīraine - Jaunolaine, vec. Jelgavas ceļš x=305539.170 y=504525.877 x=305534.758 y=504536.795 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

4 Caurdure zem dzelzceļa, 7km250 x=305465.887 y=504519.147 x=504543.393 y=305471.178 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

5 Tīraine p/p, caurdure zem dzelzceļa, 7km901 x=304812.604 y=504493.175 x=304802.678 y=504534.119 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

6 Baloži p/p, caurdure zem dzelzceļa, 12km813 x=300178.672 y=502962.049 x=300170.191 y=502976.272 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

7 Jaunolaine, dzelzceļa aka - Pionieru iela 86 x=296101,475 y=499336,912 x=296016,532 y=499417,900 ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

8 Rīgas iela, Olaine, pārbrauktuve x=294072.808 y=497211.273 x=497211.273 y=497191.544 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

9 Caurdure zem dzelzceļa, 22km716 x=293078.694 y=496181.558 x=293090.923 y=496167.685 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

10 Autoceļš P100, Cene, pārbrauktuve 30km954 x=286823.428 y=490907.610 x=286810.139 y=490911.735 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

11 Zolitūde (Čuguna-Pureņu ielas), caurdure zem dzelzceļa, 7km288 x=311861.8246 y=499712.6416 x=311880.027 y=499713.7209 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

12 Babīte p/p, caurdure zem dzelzceļa, 9km926 x=312609.8472 y=497175.3195 x=312627.2853 y=497180.2727 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

13 Spilves iela-Babītes iela, Priedaine, pārbrauktuve 14km725 x=314550.7427 y=492831.9439 x=314566.7941 y=492828.5025 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

14 Pridaine, caurdure zem dzelzceļa, 14km730 x=314566.7941 y=492828.5025 x=314575.3082 y=492845.3366 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

15 Lielupe-Bulduri,  Vienības pr., caurdure zem dzelzceļa, 16km695 x=315430.01 y=491312.54 x=315415.74 y=491317.35 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

16 Lielupe-Bulduri, Vienības pr. pārbrauktuve (16km713) x=315415.74 y=491317.35 x=315401.07 y=491286.00 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

17 Teatra iela, Jūrmala, caurdure zem dzelzceļa, 20km050 x=314146.021 y=488226.920 x=314128.755 y=488233.894 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

18 Slokas iela, Dubulti, pārbrauktuve 22km650 x=313381.83 y=486129.20 x=313374.68 y=486114.63 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

19 Valtera pr.,Asari p/p, pārbrauktuve 27km420 x=312694.43 y=481463.34 x=312691.53 y=481444.38 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

20 Olgas iela, caurdure zem dzelzceļa, 28km082 x=312605.31 y=480794.47 x=312632.30 y=480792.09 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

21 Rusīņa iela, caurdure zem dzelzceļa, 28km357 x=312567.680 y=480516.833 x=312590.726 y=480514.112 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

22 Skautu iela, caurdure zem dzelzceļa, 29km157 x=312375.940 y=479750.100 x=312407.470 y=479744.650 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%
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23 Ventspils šoseja, Sloka, pārbrauktuve 31km351 x=311810.41 y=477645.80 x=311806.44 y=477618.64 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

24 Sloka, caurdure zem dzelzceļa, 32km668 x=311419.770 y=476386.620 x=311460.400 y=476357.980 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

25 Satiksmes iela, Sloka, pārbrauktuve 33km271 x=311036.840 y=475930.580 x=311026.090 y=475917.450 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

26 Kūdra, Vecais ceļš, pārbrauktuve 37km458 x=309542.080 y=472249.030 x=309544.160 y=472234.110 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

27 328092.7887 x=309567.295 y=472235.535 x=309529.075 y=472227.280 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

28 P1 Autoceļš, Kangale p/p-Garciems p/p, pārbrauktuve 23km470 x=328092.7887 y=511372.8312 x=328109.465 y=511398.4823 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

29 Ojāra Vācieša iela, Carnikava, pārbrauktuve 30km241 x=331726.4508 y=516944.5189 x=331791.7294 y=516992.7297 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

30 Gauja, caurdure zem dzelzceļa, 30km727 x=332242.296 y=517138.55 x=332236.578 y=517176.86 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

31 Gauja upe 30km850, caurdure zem upes x=332259.4728 y=517175.6034 x=332484.9252 y=517185.464 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

32 Priedīšu iela, Gaujas p/p, pārbrauktuve 31km560 x=333024.2637 y=517302.7711 x=333037.6666 y=517318.1596 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

33 Lilastes iela, caurdure zem dzelzceļa, 36km171 x=336964.2934 y=519684.0027  x=336977.2449 y=519662.1547 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

34 Lilastes iela, pārbrauktuve 36km186 x=336978.3728 y=519663.2661 x=337002.4577 y=519675.3976 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

35 Lilastes st., caurdure zem dzelzceļa, 37km121 x=337671.7275 y=520287.2193 x=337619.0827 y=520321.9369 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

36 P1 Autoceļš, Saulkrasti, pārbrauktuve 46km311 x=345191.943 y=525006.723 x=525006.723 y=525006.723 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

37 Pabaži p/p - Saulkrasti st., caurdure zem dzelzceļa, 47km952 x=346758.464 y=525515.713 x=346749.01 y=525536.552 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

38 Raiņa iela, Saulkrasti, pārbrauktuve 48km271 x=347010.288 y=525653.023 x=347058.185 y=525677.072 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

39 Saulkrasti st., caurdure zem dzelzceļa, 47km952 x=347360.105 y=525710.511 x=347356.196 y=525748.78 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

40 Raiņa iela, Zvejniekciems, pārbrauktuve 52km042 x=351680.653 y=526665.495 x=351709.696 y=526674.192 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

41 Skulte st., caurdure zem dzelzceļa, 56km236 x=354591.819 y=527868.583 x=354570.086 y=527891.291 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

42 Baltezers p/p, caurdure zem dzelzceļa, 16km982.5 x=319598.435 y=519800.589 x=319520.818 y=519846.237 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

43 Vidzemes soseja-Lielā zaļa iela, Garkalne, pārbrauktuve 23km758 x=322967.3473 y=525672.6409 x=322977.639 y=525700.413 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

44 Rīgas iela, Sigulda, pārbrauktuve 52km689 x=334630.9148 y=551249.8842 x=334612.9827 y=551204.6291 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

45 Sigulda st., caurdure zem dzelzceļa, 52km763 x=334650.1573 y=551298.9421 x=334625.6841 y=551308.2723 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

46 Sigulda st., caurdure zem dzelzceļa, 53km176 x=334727.6329 y=551710.0288 x=334763.1122 y=551703.4784 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

47 Sigulda st., caurdure zem dzelzceļa, 53km292.5 x=334790.6080 y=551817.1550 x=334756.6870 y=551825.7080 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%
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48 Blaumaņa iela, Sigulda st., pārbrauktuve 53km479 x=334792.448 y=551970.729 x=334805.049 y=552016.315 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

49 Blaumaņa iela, Sigulda st., caurdure zem dzelzceļa, 53km494 x=334805.0947 y=552016.5097 x=334846.5967 y=552006.7707 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

50 Nītaures iela, Sigulda st., pārbrauktuve 54km434 x=335026.255 y=552906.171 x=335039.657 y=552940.21 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

51 Sigulda - Ieriķi, caurdure zem dzelzceļa, 55km980 x=335464.069 y=554424.781 x=335509.184 y=554407.209 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

52 A2 Autoceļš, Līgas iela, pārbrauktuve 65km170 x=338375.717 y=562913.715 x=338354.089 y=338354.089 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

53 Līgatne - Ieriķi, caurdure zem dzelzceļa, 65km180 x=338336.744 y=562842.206 x=338384.401 y=562913.919 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

54 Jāņamuiža p/p, caurdure zem dzelzceļa 98km389 x=356450.9651 y=580634.3106 x=356450.9651 y=580634.3106 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

55 Saule p/p, caurdure zem dzelzceļa 154km861 x=396193.577 y=612837.222 x=396172.067 y=612856.969 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

56 Šķirotava st., caurdure zem dzelzceļa 8km125 x=306766.317 y=512903.375 x=306746.837 y=512884.156 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

57 Šķirotava st., caurdure zem dzelzceļa 9km226 x=306018.508 y=513708.392 x=306008.020 y=513699.011 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

58 Krustpils iela, Šķirotava st., pārbrauktuve 9km473 x=305876.034 y=513823.942 x=305811.806 y=513896.848 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

59 Rumbula p/p, caurdure zem dzelzceļa 11km429 x=304526.769 y=515328.615 x=304514.226 y=515315.52 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

60 Rumbula p/p, caurdure zem dzelzceļa 11km674 x=304360.958 y=515510.456 x=304352.091 y=515499.720 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

61 Dārziņi p/p, caurdure zem dzelzceļa 13km797 x=302979.354 y=517105.570 x=302963.586 y=517098.96 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

62 Dārziņi p/p, caurdure zem dzelzceļa 14km022 x=302907.396 y=517316.202 x=302895.584 y=517313.020 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

63 Dole p/p, caurdure zem dzelzceļa 16km506 x=302340.714 y=519735.365 x=302323.58 y=519732.021 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

64 Saukalne p/p, caurdure zem dzelzceļa 23km353 x=300746.508 y=300746.508 x=300758.649 y=526373.405 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

65 Saukalne p/p, caurdure zem dzelzceļa 23km564 x=300731.3742 y=526581.9904 x=300707.969 y=526578.927 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

66 Lauku ceļš Kaķīši - Vērnieki, pārbrauktuve 23km978 x=300648.450 y=526979.409 x=300645.4771 y=526993.8362 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

67 P10 Autoceļš, Skolas iela, Ikšķile, pārbrauktuve 27km638 x=299751.948 y=530529.838 x=299740.446 y=530561.977 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

68 Raiņa iela, Jaunogre, pārbrauktuve 33km047 x=297686.521 y=535490.475 x=297674.071 y=535519.403 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

69 Jaunogre p/p, caurdure zem dzelzceļa 33km101 x=297657.502 y=535554.187 x=297691.725 y=535569.938 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

70 Kalna prospekts, Ogre,  pārbrauktuve 33km787 x=296827.867 y=536972.949 x=296804.200 y=537001.606 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

71 Dārza iela, Ogre,  pārbrauktuve 35km196 x=296555.316 y=537290.155 x=296534.532 y=537312.379 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

72 Pārogre p/p, caurdure zem dzelzceļa 35km708 x=296183.165 y=537661.998 x=296201.38 y=537687.104 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%
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73 Karjera iela, Ogre,  pārbrauktuve 37km490 x=294709.775 y=538631.397 x=294692.134 y=538648.756 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

74 a/c Ciemupe - Ogresgals, caurdure zem dzelzceļa 39km668 x=293133.5626 y=540135.5507 x=293114.945 y=540115.753 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

75 a/c Ciemupe - Ogresgals, pārbrauktuve 39km683 x=293132.331 y=540137.619 x=293111.347 y=540155.952 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

76 Strautmaļi - Krusas, pārbrauktuve 41km215 x=292151.000 y=541305.300 x=292134.270 y=541326.550 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

77 Strautmaļi - Krusas, caurdure zem dzelzceļa 41km227 x=292133.143 y=541325.500 x=292112.576 y=541309.708 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

78 Celtnieku iela, Ķegums, pārbrauktuve 44km902 x=289557.799 y=543904.8195 x=289542.311 y=543916.736 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

79 Celtnieku iela, Ķegums, caurdure zem dzelzceļa 44km916 x=289542.777 y=543915.2626 x=289531.832 y=543901.84 ievilkšanas tehnoloģija 20% 30%

80 Ķegums, caurdure zem dzelzceļa 45km790 x=288830.431 y=544423.490 x=288820.159 y=544408.199 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

81 Lielvārde, caurdure zem dzelzceļa 51km241 x=286778.290 y=549231.231 x=286831.633 y=549243.504 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

82 Rembates iela, Lielvārde, pārbrauktuve 51km285 x=286778.290 y=549231.231 x=286773.431 y=549288.311 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

83 Lielvārde, caurdure zem dzelzceļa 52km856 x=286452.544 y=550808.437 x=286474.477 y=550813.503 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

84 Lēdmanes iela, a/c Lielvārde - Rozīte, pārbrauktuve 54km066 x=286008.873 y=551880.772 x=285986.569 y=551917.348 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

85 a/c Kaibala - Annas, pārbrauktuve 57km392 x=284480.021 y=554873.756 x=284465.545 y=554898.325 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

86 Jumpava, caurdure zem dzelzceļa 62km490 x=282167.609 y=559421.755 x=282145.86 y=559411.724 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

87 a/c Pievedceļš Jumpravas stac., pārbrauktuve 62km842 x=282014.3294 y=559730.0298 x=282005.708 y=559747.124 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

88 Jumpava, caurdure zem dzelzceļa 62km859 x=282002.337 y=559753.356 x=281980.377 y=559742.862 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

89 a/c Dzelmes - Veckrape, pārbrauktuve 64km388 x=281297.217 y=561080.852 x=281280.791 y=561110.191 ievilkšanas tehnoloģija 50% 30%

90 a/c Dzelmes - Veckrape, caurdure zem dzelzceļa 64km405 x=281304.755 y=561122.780 x=281280.791  y=561110.191 ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

91 Daugavpils-Indra virz. KA-470 (392.050km) 466.566km (Baltkr.robeža) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

92 Daugavpils-Indra virz. KA-1 (398.349km) KA-12 (399.223km) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

93 Daugavpils-Indra virz. KA-12 (399.223km) KA-22 (400.000km) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

94 Daugavpils-Indra virz. TA-01 (431.752km) TA-16 (dz.st.Krāslava 432.479km) ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

95 Daugavpils-Indra virz. TA-16 (dz.st.Krāslava 432.479km) TA-34 (433.540km) ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

96 Daugavpils-Indra virz. TA-02 (458.636km) TA-14 (dz.st.Indra 459.456km) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

97 Daugavpils-Indra virz. TA-14 (dz.st.Indra 459.456km) TA-16 (dz.st.Indra 459.456km) ievilkšanas tehnoloģija 5% 100%
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98 Daugavpils-Indra virz. TA-16 (dz.st.Indra 459.456km) TA-33 (460.400km) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

99 Daugavpils-Indra virz. KA-408 (preti Stacijas 28 Apark) 466.566km (Baltkr.robeža) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

100 Daugavpils-Indra virz. KA-408 (preti Stacijas 28 Apark) 456.300 km (Niedrīca-Indra) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

101 Daugavpils-Indra virz. 457.000 km (Niedrīca-Indra) 466.566km (Baltkr.robeža) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

102 Rēzekne 1-Kārsava virz. A-3 (Torņa 9a, Rēzekne-1) A24 (242.212km) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

103 Rēzekne 1-Kārsava virz. A24 (242.212km) 396.106km (Krievijas robeža) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

104 Rēzekne 1-Kārsava virz. A24 (242.212km) 425.306km (Ilzēni-Mēžvidi) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

105 Rēzekne 1-Kārsava virz. 425.306km (Ilzēni-Mēžvidi) 425.151km (Ilzēni-Mēžvidi) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

106 Rēzekne 1-Kārsava virz. 425.151km (Ilzēni-Mēžvidi) 396.106km (Krievijas robeža) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

107 Daugavpils-Krustpils KA-310 (390.005km) KRU A-3 (301.913km) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

108 Daugavpils-Krustpils KA-310 (390.005km) DZC st.Līvāni (330.809km) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

109 Daugavpils-Krustpils Tilts (329.932km) (304.550km) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

110 Daugavpils-Krustpils KRU A-23 (302.507km) KRU A-3 ((301.913km) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

111 Krustpils-Rēzekne-2 KRU A-24 (130.000km) A-24 (223.100km) iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

112 Krustpils-Rēzekne-2 KRU A-24 (130.000km) A-24 (223.100km) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

113 Krustpils-Rēzekne-2 A-24 (223.100km) A-35 (EC posteņis, Stacijas 3, Rēzekne-2) iepūšanas tehnoloģija 100% 100%

114 Mihoelsa iela,Daugavpils KA-28(18.Novembra 29) KA-23(Mihoelsa 48) ievilkšanas tehnoloģija 65% 40%

115 Mihoelsa iela,Daugavpils KA-23(Mihoelsa 48) KA-13(Mihoelsa/Sakņu) ievilkšanas tehnoloģija 80% 40%

116 Sakņu iela,Daugavpils KA-13(Mihoelsa/Sakņu) KA-301(Stacijas 46) ievilkšanas tehnoloģija 70% 40%

117 Lāčplēša iela,Daugavpils KA-22(Mihoelsa/Lāčplēša) KA-34(Stacijas/Lāčplēša) ievilkšanas tehnoloģija 40% 100%

118 Stacijas iela,Daugavpils KA-34(Stacijas/Lāčplēša) KA-401(Stacijas/Rīgas) ievilkšanas tehnoloģija 35% 100%

119 Stacijas iela,Daugavpils KA-401(Stacijas/Rīgas) KA-2(Stacijas 44) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

120 Stacijas iela,Daugavpils KA-2(Stacijas 44) KA-304(Stacijas 52) ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

121 Stacijas iela,Daugavpils KA-304(Stacijas 52) KA-308(Stacijas 58) ievilkšanas tehnoloģija 70% 40%

122 A-parks,Krustpils virz. KA-304(Stacijas 52) KA-315(Stacijas/Balvu) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%
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123 Daugavpils mezgls,Krustpils virz. KA-315(Stacijas/Balvu)(p.389.436km) KA-323a(p.388.848km) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

124 Daugavpils mezgls,Krustpils virz. KA-323a(p.388.848km) KA-330(p.388.486km) ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

125 Daugavpils mezgls,Krustpils virz. KA-330(p.388.486km) KA-335(p.388.277km) ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

126 Daugavpils mezgls,Krustpils virz. KA-335(p.388.277km) KA-343(p.387.424km) ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

127 A-parks - D-parks virz. KA-407(Stacijas 28,A-parks) KA-408(pretī Stacijas 28,A-parks) ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

128 A-parks - D-parks virz. KA-408(pretī Stacijas 28,A-parks) KA-102(TA-16,Stacijas 28c,A-parks) ievilkšanas tehnoloģija 50% 100%

129 A-parks - Krauja virz. KA-408(pretī Stacijas 28,A-parks) KA-414(pretī Drujas 10b,A-parks) ievilkšanas tehnoloģija 25% 100%

130 Drujas-Puškina ielas KA-414(pretī Drujas 10b,A-parks) KA-d109(Krustpils 4) ievilkšanas tehnoloģija 75% 40%

131 A-parks - Krauja virz. KA-414(pretī Drujas 10b)(p.390.925km) KA-418a(A-parks)(p.391.226km) ievilkšanas tehnoloģija 5% 100%

132 Daugavpils mezgls,Krauja virz. KA-418a(p.391.226km) KA-421(p.391.531km) ievilkšanas tehnoloģija 50% 100%

133 Daugavpils mezgls,Krauja virz. KA-421(p.391.531km) KA-434(p.392.740km) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

134 Daugavpils mezgls,Krauja virz. KA-434(p.392.740km) KA-436(p.392.943km) ievilkšanas tehnoloģija 5% 100%

135 Daugavpils mezgls,Krauja virz. KA-436(p.392.943km) KA-440(p.393.462km) ievilkšanas tehnoloģija 40% 100%

136 A-parks - Krauja virz. KA-441(Stacijas 50,A-parks) KA-443(pretī Satiksmes 4,A-parks) ievilkšanas tehnoloģija 5% 100%

137 A-parks - Krauja virz. KA-443(pretī Satiksmes 4,A-parks) KA-450(pretī Stacijas 22,A-parks) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

138 A-parks - Krauja virz. KA-450(pretī Stacijas 22)(p.390.594km) KA-470(p.392.051km) ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

139 D-parks - Š-parks virz. KA-d104(A. Pumpura 127F,D-parks) KA-d42(Piekrastes 2C,Š-parks) ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

140 Daugavpils-Šķirotava KA-d42(Piekrastes 2C,Š-parks) MRC(Piekrastes 18,Š-parks) ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

141 Daugavpils-Šķirotava MRC(Piekrastes 18,Š-parks) KA-166(blakus TELE-2 tornis,Š-parks) ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

142 Daugavpils-Šķirotava KA-166(blakus TELE-2 tornis,Š-parks) KA-123(UAC,Piekrastes 2C,Š-parks) ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

143 Daugavpils-Šķirotava KA-123(UAC,Piekrastes 2C,Š-parks) KA-d59(UAC rajonā,C.p.524 virz.) ievilkšanas tehnoloģija 5% 100%

144 Piekrastes iela,Daugavpils KA-52(Piekrastes/Tartu) KA-68(Piekrastes 41) ievilkšanas tehnoloģija 50% 100%

145 Piekrastes iela,Daugavpils KA-68(Piekrastes 41) KA-72(Piekrastes 45) ievilkšanas tehnoloģija 70% 40%

146 Rēzekne 2-Krustpils virz.(2010.g.) A-1(EC postenis,Stacijas 3,Rēzekne 2) A-29(luks."P",p.222.447km) ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

147 Rēzekne 2-Krustpils virz.(2003.g.) A-35(EC postenis,Stacijas 3,Rēzekne 2) A-24(krust.dz.c.Kārsava virz.)(p.223.100km) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%
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148 Rēzekne 2-Zilupe virz.(2003.g.) A-35(EC postenis,Stacijas 3,Rēzekne 2) A-71(luks."N" rajonā,p.227.800km) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

149 Rēzekne 2-Zilupe virz.(2005.g.) TA-1(EC postenis,Stacijas 3,Rēzekne 2) TA-50(luks."N" rajonā,p.227.725km) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

150 Rēzekne 2-Varoņu iela virz. A-35(EC postenis,Stacijas 3,Rēzekne 2) A-139(LDZ Apsardze,Varoņu 30A,Rēzekne 2) ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

151 Rēzekne 1-Kārsava virz.(2003.g.) A-3(TDRC,Torņa 9A,Rēzekne 1) A-15(p.243.380km) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

152 Rēzekne 1-Kārsava virz.(2003.g.) A-15(p.243.380km) A-17(p.243.130km) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

153 Rēzekne 1-Kārsava virz.(2003.g.) A-17(p.243.130km) A-24(krust.dz.c.Krustpils virz.)(p.242.212km) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

154 Torņa iela,Rēzekne 1 A-3(TDRC,Torņa 9A,Rēzekne 1) A-80(Torņa/Lokomotīvju,Rēzekne 1) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

155 Lokomotīvju iela,Rēzekne 1 A-80(Torņa/Lokomotīvju,Rēzekne 1) A-88(RSSLC,Lokomotīvju 23,Rēzekne 1) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

156 Brīvības iela,Rēzekne 1 A-67(LAZ,Brīvības 46 rajonā,Rēzekne 1) A-74(Brīvības 27,Rēzekne 1) ievilkšanas tehnoloģija 40% 100%

157 Ezera iela,Rēzekne 1 A-67(LAZ,Brīvības 46 rajonā,Rēzekne 1) A-96(DNRAI,Ezera 11,Rēzekne 1) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

158 Brīvības-Viļānu-Pils ielas,Rēzekne 1 A-69(Brīvības 40 rajonā,Rēzekne 1) A-58(Viļānu/Pils,Rēzekne 1) ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

159 Brīvības-Viļānu-Pils ielas,Rēzekne 1 A-58(Viļānu/Pils,Rēzekne 1) A-64(Pils 1,Rēzekne 1) ievilkšanas tehnoloģija 50% 100%

160 st.Krustpils KRU-03(Jelgavas virziens) KRU-17 ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

161 st.Krustpils KRU-17 KRU-18 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

162 st.Krustpils KRU-17 KRU-28 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

163 st.Krustpils KRU-28 KRU-29 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

164 st.Krustpils KRU-28 KRU-33 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

165 st.Krustpils KRU-33 KA-1 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

166 st.Krustpils KRU-33 KRU-39 ievilkšanas tehnoloģija 5% 100%

167 st.Krustpils KRU-33 KRU-37 ievilkšanas tehnoloģija 5% 100%

168 st.Krustpils KRU-37 KRU-44 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

169 st.Krustpils KRU-44 KRU-45 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

170 st.Krustpils KRU-44 KRU-58 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

171 st.Krustpils KRU-58 KRU-62 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

172 st.Krustpils A-1(Pļaviņas virziens) A-10(LAZ) ievilkšanas tehnoloģija 3% 100%



Posma sākums Posma beigas

Rezervēts 
LDz 

vajadzībām
Nr. p.k.

Identifikācijas numuri, adreses un atrašanās vietas apraksti
 vai galapunktu X un Y koordinātas

Kabeļu kanalizācijas posms

Kabeļu kanalizācijas 
tehnoloģijas veids

 ievilkšanas 
tehnoloģija/iepūšanas 

tehnoloģija

Kanalizācijas 
pieejamā 
ietilpība

173 st.Krustpils A-10(LAZ) A-27 ievilkšanas tehnoloģija 2% 100%

174 st.Krustpils A-26 A-20 ievilkšanas tehnoloģija 2% 100%

175 st.Krustpils A-20 A-24 ievilkšanas tehnoloģija 3% 100%

176 st.Krustpils KA-1 KA-16 ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

177 st.Krustpils KA-16 KA-21(Rēzeknes virziens) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

178 st.Krustpils KA-16 KA-23(Daugavpils virziens) ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

179 St. Pļaviņas no "Pp" līdz "P"  luksoforam KA-01 KA-02 ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

180 St. Pļaviņas no "P" līdz stacijas ēkai KA-02 KA-08 ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

181 St. Pļaviņas no "P" līdz stacijas ēkai KA-08 KA-12 ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

182 St. Pļaviņas no "P" līdz stacijas ēkai KA-12 KA-25 ievilkšanas tehnoloģija 16% 100%

183 St. Pļaviņas no "P" līdz stacijas ēkai KA-25 KA-33 ievilkšanas tehnoloģija 20% 100%

184 St. Pļaviņas no "P" līdz stacijas ēkai KA-33 KA-35 ievilkšanas tehnoloģija 3% 100%

185 St. Pļaviņas pie stacijas ēkas KA-35 KA-39 ievilkšanas tehnoloģija 0% 100%

186 St. Pļaviņas no stacijas ēkas līdz "NP" luksoforam KA-39 KA-47 ievilkšanas tehnoloģija 3% 100%

187 St. Pļaviņas no stacijas ēkas līdz "NP" luksoforam KA-47 KA-48 ievilkšanas tehnoloģija 7% 100%

188 St. Pļaviņas no stacijas ēkas līdz "NP" luksoforam KA-48 KA-54 ievilkšanas tehnoloģija 14% 100%

189 St. Pļaviņas no stacijas ēkas līdz "NP" luksoforam KA-54 KA-55 ievilkšanas tehnoloģija 3% 100%

190 St.Pļaviņas pie stacijas ēkas A-1 A-3 ievilkšanas tehnoloģija 8% 100%

191 St.Pļaviņas pie stacijas ēkas A-3 A-4 ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

192 St.Pļaviņas gar Blaumaņa ielu A-3 A-11 ievilkšanas tehnoloģija 6% 100%

193 St.Pļaviņas pie stacijas ēkas KA-36 A-3 ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

194 St.Pļaviņas gar Blaumaņa ielu A-11 st. Krustpils virziena iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

195 St. Madona pie stacijas ēkas MAD-01 MAD-02 ievilkšanas tehnoloģija 10% 100%

196 Ceļa posma Madona-Gulbene MG(KK) 45.760km GUL(KK) 97.507km iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

197 Stacijas Gulbene GUL-01 GUL-03 ievilkšanas tehnoloģija 25% 100%
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198 Stacijas Gulbene GUL(KK) 97.507km GUL-03 ievilkšanas tehnoloģija 40% 100%

199 P.p. Ozolsala KA-OZO(1) KA-OZO(2) ievilkšanas tehnoloģija 15% 100%

200 P.p. Ozolsala KA-OZO(2) KA-OZO(3) ievilkšanas tehnoloģija 40% 100%

201 P.p. Ozolsala KA-OZO(3) KA-OZO(4) ievilkšanas tehnoloģija 40% 100%

202 ceļa posma Rēzekne 1 - Pūpoļi         St. Rēzekne-1 luk "P" St. Pūpoļi PUP-03 iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

203 C.p.Pūpoļi PUP-01 PUP-02 ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

204 C.p.Pūpoļi PUP-02 PUP-03 ievilkšanas tehnoloģija 30% 100%

205 ceļa posma Pūpoļi-Malta St. Pūpoļi PUP-03 st. Malta iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

206 ceļa posma Malta- Krāce st. Malta c.p. Krāce iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

207 ceļa posma Krāce- Aglona c.p. Krāce St. Aglona iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

208 st. Aglona - HBD-28 St. Aglona HBD-28 iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

209 cela posma Aglona- Vīganti St. Aglona st. Vīganti iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

210 cela posma Vīganti- Višķi st. Vīganti St. Višķi iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

211 Ceļa posma Višķi-Zaļumi st. Viški St. Zaļumi ZLN-03 iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

212 st. Zaļumi ZLN-03 ZLN-02 iepūšanas tehnoloģija 30% 100%

213 st. Zaļumi ZLN-02 ZLN-01 iepūšanas tehnoloģija 30% 100%

214 Ceļa posma Zaļumi - C.p.524.km st. Zaļumi C.p.524.km iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

215 ceļa posma 192.km -191.km C.p. 192.km C.p. 191.km iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

216 Ceļa postenis 191.km Luks. NL Opt.uzmava 190.756 km iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

217 Ceļa posms 191.km - B.p.1.km C.p. 191.km B.p.1.km iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

218 Ceļa posms B.p.1.km - 8.km B.p. 1.km 8.km iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

219 Ceļa postenis 192.km Luks. P ESD telpa iepūšanas tehnoloģija 0% 100%

220 Dz.st. Glūda 58.294 58.931 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

221 Dz.st. Glūda 58.931 59.022 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

222 Dz.st. Glūda 59.022 59.196 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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223 posms Glūda-Bēne tilts 59+213 59.196 59.212 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

224 pārbrauktuve 60+660 60.654 60.675 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

225 pārbrauktuve 62+360 62.339 62.381 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

226 posms Glūda-Bēne 65.800 65.968 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

227 pārbrauktive 66+242 66.235 66.260 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

228 tillts 66+378 66.339 66.400 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

229 tilts 69+116 69.110 69.120 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

230 pārbrauktuve 70+958 70.941 70.975 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

231 tilts 73.915 73.906 73.919 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

232 pārbrauktuve 75+452 75.442 75.472 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

233 posms Glūda-Bene (apguldes perons) 75.472 75.623 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

234 tilts 78+275 78.273 78.281 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

235 tilts 79+030 79.022 79.036 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

236 pārbrauktuve 79+359 79.326 79.364 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

237 tilts 79+979 79.939 79.952 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

238 pārbrauktuve 80+635 80.624 80.650 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

239 tilts 85+361 85.355 85.365 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

240 tilts 87+097 87.088 87.100 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

241 pārbrauktiuve 87+268 (st. Bēne) 87.254 87.273 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

242 st. Bēne 87.891 87.891 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

243 st. Bēne 88.214 88.250 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

244 st. Bēne 88.250 88.251 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

245 st. Bēne 88.547 88.564 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

246 parbrauktuve 90+606 (posms Reņģe-Bēne) 90.574 90.625 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

247 tilts 93+915 93.900 93.927 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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248 tilts 95+085 95.083 95.094 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

249 tilts 98+031 98.020 98.042 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

250 posms Reņģe-Bēne 98.672 98.672 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

251 zem pāreja 98.849 98.856 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

252 pārbrauktuve 99+121 99.108 99.130 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

253 tilts 99+230 99.218 99.260 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

254 pārbrauktuve 99+721 99.751 99.700 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

255 tilts 102+319 102.316 102.330 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

256 tilts 103+567 103.565 103.583 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

257 tilts105+228 105.222 105.234 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

258 tilts 105+862 105.855 105.869 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

259 tilts 106+705 106.698 106.713 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

260 tilits 110+746 110.737 110.751 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

261 tilts 11+538 111.528 111.543 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

262 pārbrauktuve 111+787 111.770 111.808 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

263 st. Reņģe 116.544 116.544 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

264 st. Reņģe (zem dzelzc. 2xD90) 117.016 117.016 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

265 st. Reņģe (Izeja no st. līdz aka D110) 117.016 118.016 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

266 st. Reņģe 117.151 117.151 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

267 st. Reņģe 117.382 117.382 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

268 st. Reņģe 117.470 117.502 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

269 st. Liepāja 222.453 222.345 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

270 posms Liepāja Tore 222.345 222.352 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

271 posms Liepāja Tore 222.345 222.353 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

272 posms Liepāja Tore 223.345 222.244 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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273 posms Liepāja Tore 223.244 223.244 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

274 posms Liepāja Tore 222.096 222.000 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

275 posms Liepāja Tore 222.000 221.909 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

276 posms Liepāja Tore 221.909 221.782 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

277 posms Liepāja Tore 220.308 220.308 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

278 posms Liepāja Tore 219.855 219.915 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

279 posms Liepāja Tore 218.420 218.456 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

280 posms Liepāja Tore (parbrauktūve 217.416) 217.480 217.405 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

281 posms Liepāja Tore 212.329 212.329 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

282 posms Liepāja Tore 210.507 210.540 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

283 st. Tore 206.687 206.687 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

284 st. Ilmāja 187.262 187.250 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

285 posms Ilmāja-Kalvene 186.860 186.764 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

286 posms Ilmāja-Kalvene 182.718 182.670 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

287 posms Ilmāja-Kalvene (parbrauktuve  181+600) 181.614 181.566 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

288 posms Ilmāja-Kalvene 179.689 179.689 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

289 st. Kalvene 176.771 176.771 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

290 st. Kalvene 176.307 176.297 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

291 st. Kalvene 176.112 176.112 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

292 st. Kalvene (parbrauktuve ) 175.941 175.910 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

293 posms Kalvene-Skrunda 175.849 175.840 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

294 posms Kalvene-Skrunda (gravis) 174.987 174.969 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

295 posms Kalvene-Skrunda (gravis) 173.246 173.204 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

296 posms Kalvene-Skrunda (gravis) 172.852 172.830 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

297 posms Kalvene-Skrunda (gravis) 171.541 171.520 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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298 posms Kalvene-Skrunda (gravis) 170.253 170.205 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

299 posms Kalvene-Skrunda (gravis) 169.669 169.633 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

300 posms Kalvene-Skrunda (gravis) 169.563 169.545 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

301 st. Rudbārži 167.703 167.703 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

302 st. Rudbārži 167.700 167.694 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

303 posms Kalvene-Skrunda 165.876 165.846 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

304 posms Kalvene-Skrunda 165.091 165.070 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

305 posms Kalvene-Skrunda 164.637 164.597 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

306 posms Kalvene-Skrunda 163.915 163.876 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

307 posms Kalvene-Skrunda 161.851 161.812 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

308 posms Kalvene-Skrunda 161.080 161.062 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

309 posms Kalvene-Skrunda 160.333 160.302 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

310 posms Kalvene-Skrunda 159.853 159.847 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

311 posms Kalvene-Skrunda 159.748 159.655 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

312 posms Kalvene-Skrunda 159.058 159.052 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

313 posms Kalvene-Skrunda 156.534 156.506 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

314 posms Kalvene-Skrunda 155.810 155.810 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

315 st. Skrunda 155.667 155.477 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

316 st. Skrunda 154.561 154.465 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

317 st. Saldus 125.408 125.408 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

318 st. Saldus 125.667 125.667 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

319 posms Saldus-Skrunda 126.283 126.226 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

320 posms Saldus-Skrunda 126.482 126.320 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

321 posms Saldus-Skrunda 127.218 127.179 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

322 posms Saldus-Skrunda 129.612 129.600 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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323 posms Saldus-Skrunda 130.937 130.925 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

324 posms Saldus-Skrunda 132.166 132.154 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

325 posms Saldus-Skrunda 132.667 132.667 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

326 posms Saldus-Skrunda 132.694 132.669 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

327 posms Saldus-Skrunda 136.303 136.195 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

328 posms Saldus-Skrunda 136.908 136.824 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

329 posms Saldus-Skrunda 137.341 137.326 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

330 posms Saldus-Skrunda 138.967 138.934 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

331 posms Saldus-Skrunda 139.836 139.809 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

332 posms Saldus-Skrunda (parbrauktūve) 142.380 142.352 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

333 st. Airīte 144.246 144.246 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

334 posms Saldus-Skrunda 147.071 147.059 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

335 posms Saldus-Skrunda 149.673 149.658 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

336 posms Saldus-Skrunda 150.121 150.110 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

337 posms Saldus-Skrunda 150.185 150.125 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

338 posms Saldus-Skrunda 152.030 151.946 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

339 posms Saldus-Skrunda 153.005 153.005 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

340 posms Saldus-Skrunda 153.342 153.342 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

341 st. Skrunda 154.373 154.334 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

342 st. Skrunda 154.567 154.471 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

343 st. Brocēni 119.193 119.193 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

344 posms Brocēni-Saldus 120.149 120.149 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

345 posms Brocēni-Saldus 120.401 120.401 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

346 posms Brocēni-Saldus 120.916 120.833 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

347 posms Brocēni-Saldus 121.509 121.467 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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348 posms Brocēni-Saldus 121.566 121.509 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

349 posms Brocēni-Saldus 123.297 123.225 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

350 posms Brocēni-Saldus 124.932 124.932 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

351 st.Saldus 125.289 125.289 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

352 st.Saldus 125.408 125.408 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

353 st. Biksti 93.119 93.119 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

354 st. Biksti 93.238 93.238 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

355 st. Biksti 93.480 93.426 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

356 st. Biksti 93.427 93.427 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

357 posms Biksti-Brocēn 94.011 93.948 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

358 posms Biksti-Brocēn 94.675 94.663 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

359 posms Biksti-Brocēn 96.085 96.076 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

360 posms Biksti-Brocēn 96.494 96.470 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

361 posms Biksti-Brocēn 96.568 96.559 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

362 posms Biksti-Brocēn 97.378 97.359 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

363 posms Biksti-Brocēn 97.525 97.516 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

364 posms Biksti-Brocēn 99.608 99.596 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

365 posms Biksti-Brocēn 101.411 101.411 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

366 posms Biksti-Brocēn 101.438 101.411 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

367 posms Biksti-Brocēn 101.530 101.515 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

368 posms Biksti-Brocēn 102.575 102.563 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

369 posms Biksti-Brocēn 105.246 105.234 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

370 posms Biksti-Brocēn 106.095 106.083 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

371 posms Biksti-Brocēn 107.231 107.222 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

372 posms Biksti-Brocēn 108.329 108.320 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%



Posma sākums Posma beigas

Rezervēts 
LDz 

vajadzībām
Nr. p.k.

Identifikācijas numuri, adreses un atrašanās vietas apraksti
 vai galapunktu X un Y koordinātas

Kabeļu kanalizācijas posms

Kabeļu kanalizācijas 
tehnoloģijas veids

 ievilkšanas 
tehnoloģija/iepūšanas 

tehnoloģija

Kanalizācijas 
pieejamā 
ietilpība

373 posms Biksti-Brocēn 109.988 109.973 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

374 posms Biksti-Brocēn 110.639 110.624 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

375 posms Biksti-Brocēn 110.953 110.947 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

376 st. Blīdene 111.505 111.505 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

377 st. Blīdene 111.505 111.499 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

378 st. Blīdene 111.511 111.505 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

379 st. Blīdene 111.541 111.536 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

380 posms Biksti-Brocēn 112.200 112.143 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

381 posms Biksti-Brocēn 112.584 112.514 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

382 posms Biksti-Brocēn 116.510 116.498 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

383 posms Biksti-Brocēn 117.972 117.934 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

384 posms Biksti-Brocēn 118.535 118.520 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

385 posms Biksti-Brocēn 118.989 118.689 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

386 st. Brocēni 119.001 119.989 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

387 st. Brocēni 119.190 119.190 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

388 st. Brocēni 119.190 119.190 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

389 st. Dobele 72.261 72.060 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

390 st. Dobele 72.248 72.248 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

391 st. Dobele 72.289 72.289 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

392 posms Dobele-Biksti 73.082 73.028 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

393 posms Dobele-Biksti 73.082 73.082 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

394 posms Dobele-Biksti 74.860 74.815 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

395 posms Dobele-Biksti 76.321 76.303 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

396 posms Dobele-Biksti (parbrauktūve) 84.491 84.455 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

397 posms Dobele-Biksti 87.888 87.888 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%



Posma sākums Posma beigas

Rezervēts 
LDz 

vajadzībām
Nr. p.k.

Identifikācijas numuri, adreses un atrašanās vietas apraksti
 vai galapunktu X un Y koordinātas

Kabeļu kanalizācijas posms

Kabeļu kanalizācijas 
tehnoloģijas veids

 ievilkšanas 
tehnoloģija/iepūšanas 

tehnoloģija

Kanalizācijas 
pieejamā 
ietilpība

398 posms Dobele-Biksti (parbrauktūve) 87.990 87.888 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

399 posms Dobele-Biksti 91.892 91.866 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

400 st. Biksti 92.700 92.499 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

401 st. Biksti 92.750 92.750 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

402 st. Biksti 93.119 93.119 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

403 st. Glūda 58.296 58.296 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

404 st. Glūda 59.053 58.972 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

405 st. Glūda 59.056 59.056 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

406 posms Glūda-Dobele 59.236 59.202 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

407 posms Glūda-Dobele 60.369 60.333 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

408 posms Glūda-Dobele 61.787 61.743 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

409 posms Glūda-Dobele (parbrauktūve) 63.710 63.650 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

410 posms Glūda-Dobele 63.680 63.680 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

411 posms Glūda-Dobele 64.241 64.200 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

412 posms Glūda-Dobele 67.090 67.058 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

413 posms Glūda-Dobele (parbrauktūve) 67.727 67.680 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

414 posms Glūda-Dobele 68.671 68.590 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

415 posms Glūda-Dobele 68.618 68.618 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

416 posms Glūda-Dobele 68.659 68.620 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

417 posms Glūda-Dobele 70.700 70.700 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

418 st. Dobele 71.906 71.810 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

419 st. Dobele 72.210 72.009 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

420 st. Jelgava 43.588 43.588 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

421 posms Jelgava-Glūda 162.678 162.642 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

422 posms Jelgava-Glūda 162.150 162.112 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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423 st. Jelgava (parbrauktūve) 162.050 162.050 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

424 st. Jelgava 45.035 45.035 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

425 posms Jelgava-Glūda 45.648 45.627 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

426 posms Jelgava-Glūda 45.969 45.930 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

427 posms Jelgava-Glūda 46.239 46.185 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

428 posms Jelgava-Glūda 46.188 46.156 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

429 posms Jelgava-Glūda 46.220 46.220 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

430 posms Jelgava-Glūda (parbrauktuve?) 47.639 47.610 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

431 posms Jelgava-Glūda 47.910 47.863 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

432 posms Jelgava-Glūda 50.252 50.252 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

433 posms Jelgava-Glūda 50.305 50.272 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

434 posms Jelgava-Glūda 52.594 52.444 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

435 posms Jelgava-Glūda 53.110 53.071 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

436 posms Jelgava-Glūda 54.061 54.022 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

437 posms Jelgava-Glūda 54.580 54.528 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

438 posms Jelgava-Glūda (parbrauktūve) 55.987 55.945 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

439 posms Jelgava-Glūda 55.970 55.970 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

440 posms Jelgava-Glūda 56.954 56.903 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

441 st. Glūda 58.292 58.292 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

442 St. Jelgava 42.546 42.546 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

443 St. Jelgava 42.544 42.389 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

444 St. Jelgava 41.259 41.259 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

445 St. Jelgava 41.203 41.068 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

446 St. Jelgava 41.082 40.902 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

447 St. Jelgava 40.289 40.289 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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448 St. Jelgava 40.720 40.720 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

449 posms Jelgava-Cena 40.289 40.289 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

450 posms Jelgava-Cena 39.329 39.329 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

451 posms Jelgava-Cena 39.067 39.067 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

452 posms Jelgava-Cena 37.378 37.327 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

453 posms Jelgava-Cena 37.329 37.265 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

454 posms Jelgava-Cena 36.360 36.357 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

455 st. Ozolnieki 36.089 36.089 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

456 st. Ventspils II 4.920 4.920 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

457 st. Ventspils II 4.500 4.920 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

458 st. Ventspils II 4.920 5.406 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

459 st. Elkšķene 12.286 12.286 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

460 st. Elkšķene 12.286 12.306 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

461 st. Ugāle 28.553 28.619 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

462 st. Ugāle 28.619 29.619 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

463 st. Ugāle 28.580 29.619 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

464 st. Usma 38.871 38.871 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

465 st. Usma 38.871 38.915 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

466 st. Usma 38.915 38.915 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

467 st. Spāre 46.182 46.201 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

468 st. Spāre 46.182 46.182 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

469 st. Stende 64.775 64.775 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

470 st. Stende 64.775 64.890 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

471 st. Stende 64.890 64.900 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

472 st. Stende 64.900 64.951 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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473 st. Stende 64.951 65.005 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

474 st. Stende 65.005 65.071 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

475 st. Sabile 72.740 72.740 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

476 st. Sabile 72.740 72.751 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

477 st. Kandava 88.440 84.450 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

478 st. Kandava 84.450 84.450 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

479 st. Zvāre 97.673 97.700 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

480 st. Zvāre 97.922 97.968 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

481 st. Zvāre 97.970 97.970 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

482 st. Tukums II 107.418 107.537 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

483 st. Tukums II 107.537 107.634 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

484 st. Tukums II 107.634 107.741 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

485 st. Tukums II 107.741 107.799 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

486 st. Tukums II 107.799 107.841 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

487 st. Tukums II 107.841 107.918 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

488 st. Tukums II 107.918 108.002 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

489 st. Tukums II 108.002 108.002 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

490 st. Tukums II 108.002 108.160 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

491 st. Tukums II 108.160 108.130 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

492 st. Tukums II 108.310 108.346 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

493 st. Tukums II 108.346 108.436 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

494 st. Tukums II 108.522 108.562 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

495 st. Tukums II 108.562 108.633 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

496 st. Tukums II 108.633 108.736 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

497 st. Tukums II 108.736 108.807 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%



Posma sākums Posma beigas

Rezervēts 
LDz 

vajadzībām
Nr. p.k.

Identifikācijas numuri, adreses un atrašanās vietas apraksti
 vai galapunktu X un Y koordinātas

Kabeļu kanalizācijas posms

Kabeļu kanalizācijas 
tehnoloģijas veids

 ievilkšanas 
tehnoloģija/iepūšanas 

tehnoloģija

Kanalizācijas 
pieejamā 
ietilpība

498 st. Tukums II 108.807 108.948 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

499 st. Tukums II 108.948 108.987 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

500 st. Tukums II 108.987 109.018 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

501 st. Tukums II 109.018 109.152 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

502 st. Tukums II 109.152 109.249 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

503 st. Slampe 124.985 125.102 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

504 st. Slampe 125.102 125.124 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

505 st. Slampe 125.124 125.184 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

506 st. Slampe 125.184 125.224 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

507 st. Slampe 125.244 125.224 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

508 st. Slampe 125.440 125.237 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

509 st. Slampe 125.237 125.257 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

510 st. Slampe 125.257 125.424 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

511 st. Slampe 125.424 125.544 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

512 st. Slampe 125.544 125.658 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

513 st. Slampe 125.658 125.658 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

514 st. Slampe 125.658 125.788 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

515 st. Slampe 125.788 125.908 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

516 st. Slampe 125.908 126.017 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

517 st. Slampe 126.017 126.135 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

518 st. Slampe 126.135 126.262 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

519 st. Slampe 126.262 126.380 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

520 st. Slampe 126.380 126.474 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

521 st. Slampe 126.474 126.569 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

522 posms Slampe-Līvbērze 127.340 127.355 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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523 posms Slampe-Līvbērze 134.850 134.850 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

524 posms Slampe-Līvbērze 136.423 136.423 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

525 posms Slampe-Līvbērze 136.423 136.478 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

526 posms Slampe-Līvbērze 143.540 143.540 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

527 posms Slampe-Līvbērze 143.540 143.670 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

528 posms Slampe-Līvbērze 143.670 143.800 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

529 posms Slampe-Līvbērze 143.927 144.230 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

530 posms Slampe-Līvbērze 144.230 144.360 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

531 posms Slampe-Līvbērze 144.360 144.500 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

532 posms Slampe-Līvbērze 144.500 144.630 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

533 st. Līvbērze 144.630 144.766 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

534 st. Līvbērze 144.766 144.766 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

535 st. Līvbērze 144.766 144.855 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

536 st. Līvbērze 144.855 144.931 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

537 st. Līvbērze 144.931 144.931 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

538 st. Līvbērze 144.931 145.011 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

539 st. Līvbērze 145.011 145.160 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

540 st. Līvbērze (parbrauktūve) 145.160 145.181 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

541 st. Līvbērze 145.181 145.260 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

542 st. Līvbērze 145.260 145.377 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

543 st. Jelgava 161.972 162.040 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

544 st. Garoza 177.869 177.869 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

545 st. Zālīte 186.382 186.382 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

546 st. Iecava 194.910 194.917 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

547 st. Iecava 195.740 195.740 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%
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548 st. Misa 206.485 206.485 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

549 st. Vecumnieki 215.579 215.600 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

550 st. Vecumnieki 215.600 215.619 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

551 st. Lačplēsis 231.652 231.652 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

552 st. Menta 251.282 251.282 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

553 st. Daudzeva 260.922 260.922 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

554 st. Sece 268.643 268.643 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

555 st. Sece 268.643 268.662 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

556 st. Sēlpils 284.200 284.200 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

557 st. Daugava 291.026 291.026 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

558 st. Meitene 70.780 70.780 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

559 st. Meitene 70.780 70.769 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

560 st. Tukums I 64.590 64.596 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

561 st. Tukums I 61.340 61.403 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

562 st. Tukums I 61.403 61.423 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

563 st. Tukums I 61.226 61.440 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

564 st. Tukums I 60.790 60.790 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

565 posms Tukums I-Smarde 60.376 60.400 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

566 posms Tukums I-Smarde 57.599 57.606 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

567 posms Tukum I -Ķemeri 49.959 49.970 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

568 st. Ķemeri (parbrauktūve) 41.107 41.121 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%

569 st. Ķemeri 40.924 40.924 iepūšanas tehnoloģijas 15% 100%


