1.pielikums

Dušas telpas remonts Garāžas un kompresoru ēka Uzvaras bulvārī 32,  Cēsīs  

DARBA UZDEVUMS
1. Ievads 
VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk Pasūtītājs) pieder Garāžas un kompresoru ēka Uzvaras bulvārī 32, Cēsīs  (kad. apzīmējums 42010051301025, SAP 111000002918), kuras 1.stāvā atrodas dušas telpas. Dušas telpas ekspluatācijas laikā ir nolietojušās, ventilācija nedarbojas, flīzējums bojāts, nolietojies.   
1. Mērķis
1. Novērst  telpu, līdz ar to arī ēkas  tālāko bojāšanos;
1. nodrošinātu 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā”  prasības un riska mazināšanu darba vietā;
1. Atjaunot telpu tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu;
1. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.
1. Darba uzdevums
Veikt  sekojošus būvdarbus:
	Nr. p/k
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	1
	Demontēt  sienas flīzes
	m2
	9,0

	2
	Demontēt  grīdas flīzes
	m2
	1,7

	3
	Hidroizolācijas atjaunošana uz sienām un grīdas
	m2
	13,7

	4
	Grīdas flīzēšana ar slīpumu
	m2
	1,7

	5
	Sienu flīzēšana
	m2
	12,0

	6
	Durvju bloku demontāža 
	gab.
	1

	7
	Durvju bloka 2,2mx0.6m  montāža (t. sk. furnitūra)
	gab.
	1

	8
	Ventilācijas šahtas tīrīšana, atjaunošana
	m
	8

	9
	Griestu atjaunošana (pilns tehnoloģiskais cikls)
	m2
	1,7

	10
	Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, lai nodrošinātu ūdens noplūdi kanalizācijas sistēmā 
	m
	10

	11
	Bojātās kanalizācijas sistēmas nomaiņa (t.sk. revīzijas lūkas ierīkošana)
	komp.
	1

	12
	Elektroinstalācijas nomaiņa un apgaismojuma ierīkošana
	kompl.
	1

	13
	Santehnikas( duša )  nomaiņa
	kompl
	1

	14
	Atkrituma izvešana
	m3
	3



Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti.
	Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2  izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.
 	Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem  Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”,  LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem normatīvo aktu prasībām.
	Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.
1. Rezultāts
0. Nodrošinātas 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā”  prasības un riska mazināšanu darba vietā; 
0. Likvidētas bīstamas situācijas, novērsta ēkas bojāšanās un atjaunota telpu tehniskais stāvoklis;
0. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.

1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs   pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
      Darbu izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas 45 dienas. 
       Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi.
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Nr.  p/k  Darba veids  Mērvienība  Apjoms  

1  Demontēt  sienas flīzes  m 2  9 ,0  

2  Demontēt   grīdas flīzes  m 2  1,7  

3  Hidroizolācijas atjaunošana uz sienām un grīdas  m 2  1 3,7  

4  G rīdas flīz ēšana   ar slīpumu  m 2  1,7  

5  Sienu flī z ēšana  m 2  12,0  

6  D urvju  bloku demontāža   g a b .  1  

7  Durvju bloka   2,2mx0.6m    montāža (t. sk. furnitūra)  g a b .  1  

8  Ventilācijas  šahtas tīrīšana,  atjaunošana  m  8  

9  G riestu  atjaunošana (pilns tehnoloģiskais cikls)  m 2  1,7  

10  Kanalizācijas sistēmas tīrīšana , lai nodrošinātu ūdens noplūdi  kanalizācijas sistēmā    m  10  

1 1  Bojātās k analizācijas sistēmas nomaiņa (t.sk. revīzijas lūkas  ierīkošana)  komp.  1  

1 2  Elektroinstalācijas nomaiņa un apgaismojuma ierīkošana  kompl.  1  

1 3  Santehnikas(   duša   )  nomaiņa  kompl  1  

1 4  Atkrituma izvešana  m 3  3  

  Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot  tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti .     Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un  abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m 2    izmaksas.  Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi  obligāta.       Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam,  2014.gada 19.august a   M inistr u kabineta  noteikumiem  Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”,  LBN 201 - 15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem normatīvo  aktu prasībām.     Obj ekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi  obligāta.   4.   Rezultāts   4.1.   Nodrošinātas  2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359  “Darba aizsardzības  prasības darba vietā”  prasības un riska mazināšanu darba vietā ;     4.2.   Likvidētas bīstamas situācijas, novērsta ēkas bojāšanās un atjaunota  telpu   tehniskais stāvoklis ;   4.3.   Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sa kārtošana un droša ekspluatācija.     5.   Laiks un resursi   Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs   pasūtītājs   -   LDz   un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi,  apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.   Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumu s sedz Izpildītājs.          Darbu izpildes termiņš:  n o līguma parakstīšanas dienas  45   dienas .            Būvdarbu garantijas laiks  –   5 gadi.  

