


APSTIPRINĀTS:
VAS „Latvijas dzelzceļš”,
Iepirkuma komisijas
2014. gada 28. februāra sēdē,
protokols Nr. 2

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja


A.Strakšas

ATKLĀTA KONKURSA

**„Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde”
identifikācijas Nr. LDZ-2014/2011-LV-93133-S/03**

SKAIDROJUMS Nr.1

1. JAUTĀJUMS

Kāds ir Pasūtītāja plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas datums un plānotais līguma izpildes termiņš pēc iepirkuma līguma noslēgšanas? Vai Nolikuma 2.4.1. punktā minētais iepirkuma līguma izpildes termiņš (2014.gada 30 novembris) var tikt mainīts atkarībā no pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas, pretendentu sūdzību par nolikumu vai pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu izskatīšanas ilguma? Kurā iepirkuma līguma punktā vai pielikumā ir noteikts Nolikuma 2.4.1. punktā minētais iepirkuma līguma izpildes termiņš.

1. ATBILDE

Izpildes termiņš netiek mainīts.

2. JAUTĀJUMS

Vai Latvijā izveidota pilnsabiedrība drīkst piesaistīt ārvalstu partneri kā apakšuzņēmēju un balstīties uz tā spējām un pieredzi?

2. ATBILDE

Jā, skatīt Nolikuma 1.7.6., 1.7.7. un 4.4.punktus.

3. JAUTĀJUMS

Vai piedāvājuma nodrošinājumu un līguma nodrošinājumu drīkst iesniegt piesaistītais ārvalstu apakšuzņēmējs.

3. ATBILDE

*Nē, piedāvājuma un līguma nodrošinājumu iesniedz pretendents, nevis apakšuzņēmējs.
Skatīt Nolikuma 6.4.punktu un 3.pielikumu*