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	Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Nolikuma 4. pielikuma 5. veidlapā “Naudas plūsmas grafiks” tabula satur divas rindas, līguma izpildes mēnesis un summa kopā (EUR). Lūdzu precizēt, vai summā kopā (EUR) ir jānorāda Pretendenta plānoto paveikto darba apjomu summa tekošajā mēnesī, neatskaitot ieturējuma naudu un avansa maksājuma atmaksas amortizāciju?
	Skaidrojam, ka 4.pielikuma 5.veidlapas “Naudas plūsmas grafiks” summā kopā (EUR) jāsagatavo atbilstoši Līguma noteikumu 14.punktam, ietverot avansa maksājumu, starpmaksājumus ar ieturējuma naudu un avansa atmaksu, ieturējuma naudas izmaksāšanu un beigu maksājumu.

	2.
	Atbilstoši II.sējuma Tehniskajā specifikācijā 10.punkta (KONTAKTTĪKLI) noteiktajām prasībām, jāizmanto cinkotie metāliskie kontakttīkla balsti. Lūdzu precizēt, vai ir pieļaujams piedāvāt projektā izmantot betona balstus ar līdzīgām tehniskajām īpašībām un kalpošanas laiku?
	Precizējam, projektā betona balsti nevar tikt piedāvāti.
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