


Ventspils (Usma) ←

Usma - Spāre (st.Spāre) km 45+356 pārbrauktuve (Nr.623)


→ Jelgava (Krustpils)






- Nosacītie apzīmējumi:**
- Esošais asfalts
 - Asfaltbetons projekts
 - Signālstabiņš
 - Nomale
 - Dz.bet. plāne

Darbu apjomi			
Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma iekļāšana	konkurss	m2	31.5
Signālstabiņš	SCP	gab.	26
Nomale (grants vai šķembas)	SCP	m2	6

- Piezīmes:**
- Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
 - Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
 - Nepieciešamā asfaltbetona seguma biežumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

Saskaņots:  A. Veikšs
 Valsts ceļu sabiedrības "LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
 Sližu ceļu pārvaldes Ventspils eksploatācijas daļas vadītājs

Uzvārds	Paraksts	Data
Apstiprināja A.Grugulis		01.2023
Pārbaudīja I.Matvejeva		01.2023
Rasēja I.Oborūns		01.2023

LATVIJAS DZELZCEĻŠ Sližu ceļu pārvalde "Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļa"

Ceļa posma Rīga - Ventspils pārbrauktuves Nr.623 kapitālais remonts km 45+356 Galvenais autoceļš A10 Rīga - Ventspils			Litera	Masa	Mērogs
pārbrauktuves asfaltēšanas shēma			Lapa 1	Lapas 1	
			SCP-2023		