[bookmark: _Hlk161395912]Elektrocentralizācijas posteņa ēkas jumta remonts Lielvārdē

DARBA UZDEVUMS

1. Ievads 

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz vai Pasūtītājs) Lielvārdē pieder elektrocentralizācijas postenis (būves kad. apzīmējums 74130020531008). Ēkas ekspluatācijas laikā ruberoīda jumta segums ir nolietojies, atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, lietus laikā tek.   

1. Mērķis
1. [bookmark: _Hlk161395989]Novērst jumta tecēšanu un bīstamo situāciju veidošanos elektrocentralizācijas posteņa ēkā;
1. Nosiltināt un atjaunot ēkas jumta tehnisko stāvokli;
1. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

1. Darba uzdevums
	Nr. p/k
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	1
	Būvniecības ieceres dokumentācijas -paskaidrojuma raksta un darbu organizācijas projekta izstrāde un saskaņošana
	komplekts
	1

	2
	Būvlaukuma ierīkošana saskaņā ar DOP, uzturēšana un darbu organizācija
	objekts
	1

	3
	Ēkas (11x13m) bojātā jumta seguma demontāža
	m2
	155

	4
	Virsmas sagatavošana seguma ierīkošanai, t.sk izlīdzināšana
	m2
	155

	5
	Siltumizolācijas ierīkošana no akmens vates saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju (pielikumā  - skice)
	m2
	155

	6
	Ruberoīda seguma ieklāšana (2kārtas)
	m2
	155

	7
	Karnīzes skārda apdares atjaunošana
	m
	26

	8
	Parapeta skārda apdares atjaunošana
	m
	22

	9
	Notekreņu ierīkošana
	m
	11

	10
	Notekcauruļu ierīkošana
	m
	8

	11
	Būvgružu izvešana
	m3
	6



[bookmark: _Hlk161396250]	Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti.
         Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem  Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”,  LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”, LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" nedzīvojamām ēkām  un  citiem normatīvo aktu prasībām.
	Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.
	
1. Rezultāts
0. Likvidētas bīstamas situācijas, nosiltināts un atjaunots ēkas jumts, uzlabots ēkas  tehniskais stāvoklis. 
0. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.

1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
     
 Darbu izpildes termiņš: 
· no līguma parakstīšanas dienas 45 dienas dokumentācijas izstrādei, ievietošanai BIS sistēmā un saskaņošanai, t.sk. ar Būvvaldi;
· no dokumentācijas saskaņošanas dienas 30 dienas jumta remontam un nodošanai ekspluatācijā. 
       Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi  
		

Objekta foto.
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