Transformatora ēkas jumta remonts Prohorova iela 10B, Jelgava 

DARBA UZDEVUMS

1. Ievads 
VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz vai Pasūtītājs) Prohorova ielā 10B, Jelgavā pieder transformatora ēka (būves kad. apzīmējums 09000140184010). Ēkas ekspluatācijas laikā Ondulain jumta segums ir nolietojies, sliktā tehniskā stāvoklī, lietus laikā tek. Ēkā atrodas LDz transformators, kā arī AS “Sadales tīkls” piederošā slēgiekārta.  AS “Sadales tīkls” vēstulē informē LDz, ka vidējā sprieguma kamerā ir mitruma pēdas, kas var radīt bīstamu situāciju un izraisīt piegādātās elektroenerģijas traucējumus AS “Sadales tīkls” klientiem, un lūdz nekavējoši novērst jumta bojājumus.  

1. Mērķis
1. Novērst jumta tecēšanu un bīstamu situāciju veidošanos transformatoru ēkā, 
1. Atjaunot ēkas jumta tehnisko stāvokli, 
1. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

1. Darba uzdevums
Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt sekojošus būvdarbus:
	Nr. p/k
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	1
	Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija
	objekts
	1

	2
	Bojātā jumta seguma (6,3x17,4) demontāža
	m2
	110

	3
	Virsmas sagatavošana seguma ierīkošanai, t.sk izlīdzināšana
	m2
	110

	4
	Ruberoīda seguma ieklāšana (2kārtas)
	m2
	110

	5
	Skārda notekcauruļu remonts
	m
	4

	6
	Atkrituma izvešana
	m3
	8



	Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti.
         Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem  Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem tiesību aktiem.
	Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2  izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

1. Rezultāts
0. Likvidētas bīstamas situācijas, atjaunots ēkas jumts, uzlabots ēkas  tehniskais stāvoklis. 
0. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.

1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs   pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
      Darbu izpildes termiņš: No līguma parakstīšanas dienas 45 dienas jumta remontam.
       Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi.


Objekta foto.
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