Transformatora ēkas jumta remonts Prohorova ielā 10B, Jelgavā 

DARBA UZDEVUMS

1. Ievads 
VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz vai Pasūtītājs) Prohorova ielā 10B, Jelgavā pieder transformatora ēka (būves kad. apzīmējums 09000140184010).  Ēkas ekspluatācijas laikā Ondulain jumta segums ir nolietojies, atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, lietus laikā tek. Ēkā atrodas LDz transformators, kā arī AS “Sadales tīkls” piederošā slēgiekārta.  AS “Sadales tīkls” vēstulē Nr. 309920-05/511informē LDz, ka vidējā sprieguma kamerā ir mitruma pēdas, kas var radīt bīstamu situāciju un izraisīt piegādātās elektroenerģijas traucējumus AS “Sadales tīkls” klientiem, un lūdz nekavējoši novērst jumta bojājumus.  

1. Mērķis
1. Novērst jumta tecēšanu un bīstamu situāciju veidošanos transformatoru ēkā;
1. Atjaunot ēkas jumta tehnisko stāvokli;
1. Veikt nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

1. Darba uzdevums
Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt sekojošus būvdarbus:
	Nr. p.k.
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	1.
	Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija
	objekts
	1

	2.
	Bojātā jumta seguma (6,3x17,4) demontāža
	m2
	110

	3.
	Virsmas sagatavošana seguma ierīkošanai, t.sk izlīdzināšana
	m2
	110

	4.
	Ruberoīda seguma ieklāšana (2kārtas)
	m2
	110

	5.
	Skārda notekcauruļu remonts
	m
	4

	6.
	Atkritumu izvešana
	m3
	8



	Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti.
         Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem  Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”,  LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citu tiesību aktu prasībām.
	Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2  izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

1. Rezultāts
0. Likvidētas bīstamas situācijas, atjaunots ēkas jumts, uzlabots ēkas  tehniskais stāvoklis. 
0. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.

1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs   pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
      Darbu izpildes termiņš: No līguma parakstīšanas dienas 45 dienas jumta remontam.
       Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi.
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Transformatora ēkas jumta remonts Prohorova iel ā   10B, Jelgav ā       DARBA UZDEVUMS     1.   Ievads    VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk  LDz vai  Pasūtītājs)  Prohorova   ielā  10B ,  Jelgavā   pieder  transformatora ēka  (būves kad. apzīmējums  09000140184010 ).  Ēkas  ekspluatācijas laikā   Ondulain jumta segums ir nolietojies, atrodas sliktā tehniskā  stāvoklī , lietus laikā tek.   Ēkā atrodas  LDz   transformators, kā arī AS “Sadales tīkls”  piederošā slēgiekārta.     AS “Sadales tīkls” vēstulē Nr. 309920 - 05/511informē LDz, ka  vid ējā sprieguma kamerā ir mitruma pēdas, kas var radīt bīstamu situāciju un izraisīt  piegādātās elektroenerģijas traucējumus AS “Sadales tīkls” klientiem, un lūdz  nekavējoši novērst jumta bojājumus.       2.   Mērķis   2.1.   Novērst   jumta tecēšanu un bīstam u   situāciju veido šanos transformatoru  ēkā ;   2.2.   Atjaunot ēkas  jumta  tehnisko stāvokli ;   2.3.   Veikt  nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu  ekspluatāciju.     3.   Darba uzdevums   Izstrādāt  tehnisko dokumentāciju   un veikt sekojošus būvdarbus:  

Nr.  p . k .  Darba veids  Mērvienība  Apjoms  

1 .  Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un  darbu organizācija  objekts  1  

2 .  Bojātā jumta seguma  (6,3x17,4)   demontāža  m 2  110  

3 .  Virsmas sagatavošana seguma  ierīkošanai, t.sk  izlīdzināšana  m 2  110  

4 .  Ruberoīda seguma i eklāšana   (2kārtas)  m 2  110  

5 .  Skārda notekcauruļu remonts  m  4  

6 .  Atkritum u   izvešana  m 3  8  

    Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti  un netiek dalīti.             Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK   noteikumiem  Nr. 500  “Vispārīgie būvnoteikumi”,  LBN 201 - 15 ”Būvju ugunsdrošība” un  cit u   ti esību   aktu  prasībām.     Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, t iek  sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā  iesniegtās m 2    izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi  obligāta.     4.   Rezultāts   4.1.   Likvidētas bīstamas situācijas,  atjaunots   ēkas  jumts, uzlabots ēka s    tehniskais  stāvoklis.    4.2.   Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.  

