Grīdas seguma remonts Naftas ielā 19, Ventspilī
DARBA UZDEVUMS

1. Ievads
[bookmark: _Hlk161150709]      Apsekojot dienesta tehnisko ēku Naftas ielā 19, Ventspilī (kadastra apzīmējums 0100 078 2168 215) tika konstatēts, ka 
- 2. stāvā linolejs releju telpā 127 m2 platībā ir pilnībā nolietojies;
- 1. stāvā linolejs releja telpā 21 m2 platībā ir pilnībā nolietojies, bet sadzīves telpā grīda 42 m2 platībā ieklāta ar OSB plātnēm, kuras ir nokrāsotas. Grīdas ir grūti kopjamas, nepieciešams ieklāt linoleju.
Lai nodrošinātu darba vietas atbilstību Ministru kabineta  2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 ”Darba aizsardzības prasības darba vietās” noteiktajām prasībām, nepieciešams ieklāt  190 m2 grīdas segumu ar antistatisko, puskomerciālo linoleju (nodiluma klase 31 līdz 33). 
2. Mērķis
2.1. Nodrošināt darba vietas atbilstoši Ministru kabineta  2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 ”Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.1 punkta 15.1.1. apakšpunkta noteiktajām prasībām;
2.2. Atjaunot telpas tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu;
2.3. Veikt nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

3. Darba uzdevums
Veikt sekojošus remontdarbus:

	Nr. p.k.
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	1.
	Bojātā linoleja demontāža, t.sk. grīdlīstes
	m2
	148

	2.
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai
	m2
	148

	3.
	OSB plākšņu virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai
	m2
	42

	4.
	Linoleja ieklāšana, t.sk. grīdlīstes 
	m2
	190

	5.
	Būvgružu izvešana
	m3
	4


Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”,  Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 ”Ēku būvnoteikumi”.
Linoleja ieklāšanas laiku saskaņot ar pasūtītāju.

4. Rezultāts
4.1. Nodrošinātas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā”  prasības un riska mazināšana darba vietā;
4.2. Likvidētas bīstamas situācijas un atjaunots telpu tehniskais stāvoklis;
4.3. Veikta nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.

5. Laiks un resursi
Darbs tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.

6. Darbu izpildes termiņš
Darbu veikšana – 60 dienu laikā  no līguma parakstīšanas dienas.
Garantijas laiks darbiem un konstrukcijām – 2 gadi.



