

PIELIKUMS NR.2.

**Transformatoru apakšstacijas ēkas Stacijas ielā 90, Ludzā, Ludzas novadā,
aktuāla fotofiksācija ar nepabeigtiem darbiem**



Attēls .Nr.1. Ēkas augstā daļa. Jumta lietusūdens novadīšanas caurule. Pie caurules nepieciešams ierīkot betona tekni




Attēls .Nr.2. Ēkas zemā daļa. Jumta lietusūdens novadīšanas caurule. Pie caurules nepieciešams ierīkot betona tekni



Attēls .Nr.3. Ēkas zemā daļa. Jumta dzega. Nepieciešams veikt piekarteknes stiprinājumu pārbūvi. Nodrošināt piekartekņu stiprināšanu ar minimālo slīpumu >5mm uz katru piekarteknes t.m. piltuves virzienā. Lāseņa nomaiņu pēc visa garuma.
(skat. Att.Nr.5.)




Attēls .Nr.4. Ēkas augstā daļa. Jumta dzega. Nepieciešams veikt piekarteknes stiprinājumu pārbūvi. Nodrošināt piekartekņu stiprināšanu ar minimālo slīpumu >5mm uz katru piekarteknes t.m. piltuves virzienā. Lāseņa nomaiņu pēc visa garuma.
(skat. Att.Nr.5.)



Attēls .Nr.5. Jumta dzega. Piekarteknes stiprinājumu pārbūves un lāsēņa nomaiņas risinājumi



Attēls .Nr.6. Ēkas zemā daļa. Jumta seguma piekļāvuma pie ārsienas (ēkas augstā daļa) pārbūve (skat. Att.Nr.7.)



Attēls .Nr.7. Jumta seguma pieklāvuma pie ārsienas (ēkas augstā daļa) pārbūves risinājums

Sastādīja: Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas galvenā būvinženiere R.Latkovska