APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2021.gada 14.aprīļa
sēdes protokolu Nr.2

Sarunu procedūras ar publikāciju
„Akumulatoru piegāde” nolikuma

Grozījumi Nr.1

1. Veikt grozījumus nolikuma 2.pielikumā - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA /TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS un sadalīt tehnisko specifikāciju šādās daļās:
I daļa - Galvaniskie elementi;
II daļa - Startera akumulatori;
III daļa - Citi akumulatori;
IV daļa - UPS akumulatori;
V daļa - Sakaru akumulatori un SCB akumulatori;
VI daļa - Autotransporta un citas tehnikas akumulatori.


2. Izteikt nolikuma 3.pielikuma Līguma projekta 3.1.punktu šādā redakcijā:

[bookmark: _Hlk67490801]3.1. “Preces piegādes termiņš tiks koriģēts katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, ņemot vērā akumulatoru specifiku un pasūtījumu izpildi. Prognozējot, ka I, II, III, IV un VI daļas akumulatoru piegāde tiek veikta 10 kalendāra dienu laikā, bet V daļas akumulatoru piegāde tiek veikta 90 kalendāra dienu laikā.”
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