APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2023. gada 14. marta 
sēdes protokolu Nr.2

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās
sarunu procedūras ar publikāciju 
“Ķemeru stacijas ēkas fasādes remonts Brocēnu ielā 1A, Jūrmalā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/46-SPA)
GROZĪJUMI NR.1


Sarunu procedūras ar publikāciju “Ķemeru stacijas ēkas fasādes remonts Brocēnu ielā 1A, Jūrmalā” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. [bookmark: _Hlk100833127][bookmark: _Hlk81908455]Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.5.1. punktu šādā redakcijā:

[bookmark: _Hlk81908493]“1.5.1.	Piedāvājumu sarunu procedūrai jāiesniedz līdz 2023. gada 27. marta plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1. stāvā, 100. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.”.

2. [bookmark: _Hlk100833311][bookmark: _Hlk105085676]Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.5.2. punktu šādā redakcijā:

“1.5.2.	Komisija iesniegtos piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2023. gada 27. martā plkst. 10.00 Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3. stāvā, 344. kabinetā”.

3. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.6.1.1. punktu šādā redakcijā:

“1.6.1.1.	atzīme: “Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Ķemeru stacijas ēkas fasādes remonts Brocēnu ielā 1A, Jūrmalā” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/46-SPA). Neatvērt līdz 2023. gada 27. marta plkst. 10.00;”.

4. [bookmark: _Hlk105086653]Izteikt sarunu procedūras nolikuma 3. pielikumu šādā redakcijā:

“
3. pielikums 
VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju 
“Ķemeru stacijas ēkas fasādes remonts Brocēnu ielā 1A, Jūrmalā” nolikumam

	



Ķemeri stacijas ēkas fasādes remonts Brocēnu iela 1A, Jūrmala

DARBA UZDEVUMS

1. Ievads 

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk Pasūtītājs) Brocēnu ielā 1A, Jūrmala  pieder Ķemeru dzelzceļa stacijas ēka (būves kad. apzīmējums 13000266401001). Ēkas ekspluatācijas laikā notiek fasādes, t. sk. cokola apmetuma plaisāšana un drupšana, kā arī ir bojājas fasādes krāsojums. Ēkas koka logi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, nepieciešams to remonts vai nomaiņa.  

1. Mērķis
1. Novērst ēkas fasādes tālāko bojāšanos;
1. Atjaunot ēkas fasādes tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu;
1. Veikt uzgaidāmās zāles remontu;
1. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

1. Darba uzdevums
Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt sekojošus būvdarbus:

	Nr. p/k
	Darba veids
	Mērvienība
	Apjoms

	
	Tehniskā dokumentācija un būvlaukuma ierīkošana
	
	

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas -paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana
	objekts
	1

	2.
	Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija
	objekts
	1

	3.
	Sastatņu montāža, demontāža
	komplekts
	1

	
	Fasāde
	
	

	4.
	Attīrīt bojāto fasādes un cokola apmetumu,  sienu apmest  ar cementa bāzes mūrjavu ārdarbiem
	m2
	146

	5.
	Fasādes (cokola, aiļu, karnīžu, ventilāciju šahtu uz jumta) krāsošana ar silikāta krāsu, t.sk. sagatavošana, gruntēšana (darba pilns cikls)
	m2
	1242

	6.
	Koka ventilāciju šahtas remonts un krāsošanā
	m2
	8

	7.
	Atjaunot lāseņi  2 stāva līmenī (attīrīt, gruntēt, krāsot)
	m
	235

	8.
	Notekreņu  atjaunošana
	m
	15

	9.
	Notekcauruļu atjaunošana, pagarināšana
	m
	20

	10.
	Karnīzes skārda apdares atjaunošana 
	m
	65

	11.
	Logu bloku krāsošana, t.sk. attīrīšana no vecās krāsas, gruntēšana 
	gab.
	87

	12.
	Logu bloku (vērtņu) remonts
	gab.
	62

	13.
	Logu bloku nomaiņa, t.sk. apmaļu atjaunošana
	gab.
	15

	14.
	Ārējo palodžu nomaiņa
	gab.
	87

	15.
	Loga restu krāsošana
	gab.
	6

	16.
	Stacijas ēkas nosaukuma atjaunināšana saskaņā ar izstrādāto krāsu pasi
	gab.
	2

	17.
	Lieveņu (1x2m; 1x1 m; 3.7x7m;0.4x1.5m) konstrukciju remonts un krāsošana
	gab.
	4

	18.
	Durvju bloku remonts un krāsošana, t.sk. sagatavošana krāsošanai 
	gab.
	8

	19.
	Durvju bloka nomaiņa
	gab.
	1

	
	Nojume
	
	

	20.
	Ārtelpas krāsošana,t.sk. bojāto koka detaļu nomaiņa,  attīrīšana
	m2
	328

	21.
	Balstu krāsošana, t.sk. metāla virsmas sagatavošana, gruntēšana(darba pilns cikls)
	gab.
	8

	
	Uzgaidāmā zāle
	
	

	22.
	Attīrīt bojāto apmetumu no griestiem, apmetuma atjaunošana
	m2
	8

	23.
	Griestu krāsošana (pilns tehnoloģiskais cikls)
	m2
	18

	24.
	Atkrituma izvešana
	m3
	~ 25


Darbu likumīgai realizācijai jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāiesniedz  Jūrmalas pilsētas Būvvaldē un BIS atļaujas saņemšanai Būvniecības ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts (informācija par fasādes krāsu risinājumu (krāsu pase); darbu organizēšanas shēma u.t.t.). Nav plānots mainīt fasādes krāsu toņus. Visi būvdarbu veidi izpildāmi, ievērojot pilnu darba ciklu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas.  
 	Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek  kompleksi risināti un netiek dalīti.
         Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citām normatīvo aktu prasībām.
	Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2  izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

1. Rezultāts
4.1. Izstrādāts un saskaņots ēkas fasādes, t.sk lieveņu remonta Tehniskā dokumentācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 ”Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumi Nr.238, Ugunsdrošības noteikumi; LBN 201-15, Latvijas būvnormatīvs „Būvju ugunsdrošība”; LBN 200-21,  Latvijas būvnormatīvs „Būvju vispārīgā prasība”; LVS CEN/TS 54-14, Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa, un citiem LR normatīvajiem aktiem un veikts jumta remonts saskaņā ar izstrādātajiem dokumentiem. Visām remontējamām un pagaidu konstrukcijām jāatbilst 2021. gada Latvijas standarta LVS-282 „Dzelzceļa būvju tuvināšanas un ritošā sastāva gabarīti” prasībām.
4.2. Tehniskā dokumentācija sniedz pilnīgu priekšstatu par būvniecības      risinājumiem.
4.3. Likvidētas bīstamas situācijas, novērsta ēkas fasādes bojāšanās un atjaunota tās tehniskais stāvoklis. 
4.4. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.

1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs   pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3. punkta  sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru  citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
      Darbu izpildes termiņš: No līguma parakstīšanas dienas tehniskās dokumentācijas izstrādei  45 (čertdesmit piecas) kalendāra dienas un 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas fasādes remontam.
       Būvdarbu garantijas laiks – 5 (pieci) gadi.



Aktualizēts 13.03.3023.

Pielikumā: (skatīt atsevišķā failā)

Ēkas kadastrālā uzmērīšanas lietas kopija -1 eks. ”
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