APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2019.gada 06.novembra 
sēdes protokolu Nr.2


VAS „Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju
„Jumta konstrukcijas kapitālais remonts dzelzceļa stacijas ēkai Liepājā”
(turpmāk – sarunu procedūra)

Grozījumi Nr.1

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 7.pielikuma (Līguma projekts) 2.sadaļu (Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība) šādā redakcijā:
	
0. [bookmark: _Hlk23940751][bookmark: _Hlk8637598]Saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu Līguma kopējā summa par Līguma 1.1. punktā minēto Darbu veikšanu ir ____ EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
[bookmark: _GoBack]PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”. Būvuzņēmējs izrakstītajos rēķinos Pasūtītājam norāda Darbu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa.
0. PVN likmes maiņas gadījumā darījumam tiks piemērota likme atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
0. Līguma kopējā summā ir iekļauti visi Būvuzņēmēja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās tāmēs, t.sk., darbu organizēšanas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
0. Izpildītājs 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, iesniedz Pasūtītājam rēķinu par avansa summu. Pasūtītājs pamatojoties uz saņemto rēķinu, maksā Izpildītājam avansu 15% apmērā no Līguma summas jeb EUR _______ (_______). Pasūtītājs norēķinu veic 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja juridisko adresi Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, un Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru. Avansa summa 15 % apmērā dzēšas uz katru saņemto rēķinu.
0. Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem aktiem - formas Nr.2 (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.3) un pēc visu darbu pabeigšanas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.4).
0. Ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem, paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.
0. Būvuzņēmējs rēķinā norāda Pasūtītāja juridisko adresi Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, maksātāja rekvizītus un Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru.
0. No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus pieņem un aktus (formas Nr.2) paraksta Nekustamā īpašuma direkcijas Tehniskās ekspluaātacijas daļas Vadītāja vietnieks būvniecības jautājumos Jānis Vainovskis (tālr.: 25685470), un Pasūtītāja atbildīgā persona.
0. Darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic Nekustamā īpašuma direkcijas Tehniskās ekspluatācijas daļas Vadītāja vietnieks būvniecības jautājumos Jānis Vainovskis (tālr.: 25685470), turpmāk tekstā – Atbildīgā persona.
0. No Būvuzņēmēja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi Objektā ir SIA „___”, darbu vadītājs ____ (sertifikāta Nr. ___), mob. tālr.: ____.

2. Papildināt nolikuma 7.pielikuma (Līguma projekts) 2.14.punktu ar 2.14.5. apakšpunktu:
„ 2.14.5.	ja ir pieņemts lēmums par Izpildītāja darbības izbeigšanu un likvidāciju vai ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process.”
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