APSTIPRINĀTS:
ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 
iepirkuma komisijas 
2017.gada 11.oktobra 8.sēdes protokolu


Atklāta konkursa
“Daugavpils pieņemšanas parka un tā piebraucamo ceļu attīstība: būvuzraudzība” 
(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2017/10-IB/6.2.1.2/16/I/003/02-01)
nolikuma

GROZĪJUMI Nr.4

1. Izteikt nolikuma 1.4.1.punktu šādā redakcijā:

“1.4.1. piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2017.gada 20.jūlijam 30.oktobrim 2018.gada 21.februārim plkst.10:20, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā”.

2. Izteikt nolikuma 1.4.2.punktu šādā redakcijā:

“1.4.2. piedāvājumu konkursam atver 2017.gada 20.jūlijā 30.oktobrī 2018.gada 21.februārī, plkst.10:20, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 105.kabinetā;”.

3. Izteikt nolikuma 1.7.1.punktu šādā redakcijā:

[bookmark: _Ref104800850][bookmark: _Ref160424148]“1.7.1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē (slēgtā iepakojumā), uz kuras norāda: „Piedāvājums atklātam konkursam “Daugavpils pieņemšanas parka un tā piebraucamo ceļu attīstība: būvuzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2017/10-IB/6.2.1.2/16/I/003/02-01.  Neatvērt līdz 2017.gada 20.jūlijam 30.oktobrim 2018.gada 21.februārim, plkst. 10:20.” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 103.kab., Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru”.
[bookmark: _GoBack]
4. Izteikt nolikuma 2.4.punktu šādā redakcijā:

“Plānotais izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Plānotais būvuzraudzības līguma noslēgšanas datums un līguma izpildes termiņš – orientējoši no 2017.gada novembra līdz defektu paziņošanas perioda beigām, saskaņā ar Darbu uzdevuma (konkursa nolikuma 3.pielikums)  5.2.punktu.”
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