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Sarunu procedūrā ar publikāciju
“Metāla tiltu laidumu konstrukciju krāsošana”
iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2021/9-IBz


GROZĪJUMI NR.1

Sarunu procedūras ar publikāciju “Metāla tiltu laidumu konstrukciju krāsošana” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikumā (nolikums publicēts tīmekļu vietnē www.ldz.lv) sarunu procedūras komisija konstatējusi neprecizitātes un nepārprotamībai veikusi šādus grozījumus:

1. izteikt sarunu procedūras nolikuma 2.6.3.punktu šādā redakcijā:
“2.6.3. norēķinu kārtība: pasūtītājs veic samaksu par izpildītiem un pieņemtiem darbiem reizi mēnesī pēc tam, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un saņemts atbilstošs rēķins, saskaņā ar 4.1.2.punktā noteikto ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) vai 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā”;

2. Finanšu piedāvājuma (sarunu procedūras nolikuma 2..pielikums) ievaddaļā) atsauces uz sarunu procedūras priekšmeta daļām izteikt šādā redakcijā:
“(..)

Sarunu procedūras priekšmeta 1.daļai “sliežu ceļu posma Rīgas pasažieru stacija – Torņakalns 1.-2.km (Krasta iela)” ___.variants


[bookmark: _GoBack]Sarunu procedūras priekšmeta 2.daļai “sliežu ceļu posma Rīgas pasažieru stacija – Jelgava 43.km (Lielupe)” ___.variants

(…)”

3. Grozīt Līguma projekta (sarunu procedūras nolikuma 6.pielikums) 12.3.punktā frāzi “Krāpšanas novēršanas daļu” un izteikt šādā redakcijā: “Drošības direkciju”


