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ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2023.gada 9.marta 2.sēdes protokolu


VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūrā ar publikāciju
“Tālvadības sistēmas ieviešana vilces apakšstacijā “Priedaine””
(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/39-SPAV)
(turpmāk – iepirkums)

GROZĪJUMI NR.1

Iepirkuma nolikuma dokumentos tiek veikti šādi grozījumi:

1. iepirkuma nolikuma 1.5.1.punktā noteikto datumu “16.martam” aizstāt ar “12.aprīlim”;

2. iepirkuma nolikuma 1.6.1.punktā noteikto datumu “16.martam” aizstāt ar “12.aprīlim”;

3. iepirkuma nolikuma 3.4.1.punktā frāzi “3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021.)” aizstāt ar frāzi “5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022.)”;

4. iepirkuma nolikuma 3.4.2.punktā frāzi “3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021.)” aizstāt ar frāzi “5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022.)”.
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