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Krustpils stacijas ēkas uzgaidāmās zāles remontdarbi ar
                         jaunas kases ierīkošanu Jēkabpilī, Stacijas laukumā 1										

DARBA UZDEVUMS


1. Ievads 
            VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz), pēc adreses Stacijas laukumā 1 Jēkabpilī,
            pieder Stacijas ēka (kadastra apzīmējums 56010013323001) (turpmāk ēka). Ēka                    
            atrodas dzelzceļa  nodalījuma joslā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
            56010013232 un adresi Stacijas laukums 1, Jēkabpilī, un  pieder valstij Satiksme
            ministrijas personā un nodots valdījumā LDz.
Ēka ir divu stāvu ēka ar apbūves laukumu 770 m2 .

2. Mērķis
Pamatojoties uz LDz tehnoloģisko procesu ir nepieciešams veikt ēkā esošās pasažieru     
uzgaidāmās zāles remontdarbus 101 m2 platībā, ierīkojot jaunas kašu telpas, jo esošās  
ir novecojušas un neatbilst prasībām.

3. Darba uzdevums
3.1. Izstrādāt uzgaidāmās zāles apliecinājuma kartes projektu ietverot interjera projektu un saskaņot ar pasūtītāju;
3.2. Demontēt esošo betona flīžu segumu 110 mm biezumā;
3.3. Atjaunot esošos griestus un veikt griestu krāsošanu;
3.4. Veikt sienu sagatavošanu krāsošanai un to krāsošanu;
3.5. Ierīkot jaunu elektroinstalāciju priekš divām darba vietām;
  3.6.Uzstadīt jaunus 3 gaismekļus;
[bookmark: _Hlk11662856]  3.7.Ierīkot plastikāta jaunas starpsienas ( h-6,3 solis- 6 m) ar stikla vitrīnu un veikt to    
        apdari;
  3.8.Ierīkot kašu telpās apsildāmo grīdu ar linoleja flīžu segumu;
  3.9.Ierīkot nepieciešamo ugunsdzēsības signalizāciju;
  3.10.Ierīkot kašu telpās piekaramos griestus;
  3.11.Apkopot un iesniegt pasūtītājam visu nepieciešamo dokumentāciju.
                      
4. Rezultāts
  4.1.Izstrādāts uzgaidāmās zāles apliecinājuma kartes projekts ar interjera risinājumiem           
        un saskaņots ar pasūtītāju; 
  4.2.Atjaunoti un nokrāsoti uzgaidāmās zāles griesti un sienas;
4.3.Ierīkota jauna elektroinstalācija un sakaru tīkls priekš divām jaunām darba vietām;
4.4.Ierīkota ugunsdzēsības signalizācija;
4.5.Uzstādīti jauni gaismekļi kašu telpās;
4.6.Ierīkotas jaunas starpsienas ( h-6,3 solis- 6 m) ar stikla vitrīnu un durvju bloku;
4.7.Kašu telpās ierīkota apsildāmā grīda ar linoleja flīžu segumu;
4.8.Kašu telpās uzstādīti jauni piekaramie griesti;
4.9.Sagatavota visa nepieciešamā izpilddokumentācija būvdarbu nodošanai 
        Pasūtītājam.

5. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs 
pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta 
sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru 
citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
Darbu izpildes termiņš ir 2019. gada 30.decembris.
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