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                       Sakaru ēkas ar kadastra apzīmējumu 21000110135021 remontdarbi
                                                   Rēzeknē, Brīvības ielā 46										
DARBA UZDEVUMS


1. Ievads 
            VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz), pēc adreses Brīvības ielā 46 Rēzeknē,       
            pieder Sakaru ēka (kadastra apzīmējums 21000110135021 (turpmāk ēka). Ēka atrodas 
            dzelzceļa nodalījuma joslā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 21000110135 
            Rēzeknē, pieder valstij Satiksme ministrijas personā un nodots valdījumā LDz. 
Ēka ir četru stāvu ēka ar apbūves laukumu 295,1m2 .

2. Mērķis
Pamatojoties uz LDz tehnoloģisko procesu ir nepieciešams veikt ēkā remontdarbus
pirmā un trešajā stāvā 103 m2 platībā, lai pielāgotu telpas LDz struktūrvienību darbam.
3. Darba uzdevums
3.1. Izstrādāt vienkāršotās telpu pārplānošanas apliecinājuma karti un saskaņot ar pasūtītāju
3.2. Veikt demontāžas darbus atbilstoši plānotajiem būvdarbu apjomiem;
3.3. Veikt esošo griestu tīrīšanu, špaktelēšanu , slīpēšanu, gruntēšana un krāsošanu; 
3.4. Veikt Led gaismekļu ierīkošanu;
3.5. Veikt sienu špaktelēšanu , slīpēšanu, gruntēšanu un krāsošanu divās kārtās.;
3.6. Veikt gala sienu siltināšanu metāla profila karkasā ar 100mm akmens vati un ģiškartona apšuvumu 2 kārtās; 
3.7. Veikt gala sienu špaktelēšanu, slīpēšana, gruntēšanu un krāsošanu divās kārtās;
3.8. Veikt jaunu starpsienu izbūvi metāla profilā ar akmens vates pildījumu 100 mm un ģipškartona apšuvumu divās kārtās;
3.9. Veikt jaunu starpsienu špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntēšanu un krāsošana divās kārtās;
3.10. Veikt sienu hidroizolācijas ierīkošanu un flīzēšanu;
3.11. Veikt esošo apkures radiatoru atjaunošanu ( slīpēšana, krāsošana) un viena          
jauna radiatora uzstādīšanu;
3.12. Veikt divu starpsienu ierīkošanu metāla profilā vai koka karkasā ar laminētā    
finiera segumu;
3.13. Veikt esošo durvju atjaunošanu (slīpēšana, krāsošana, jaunas furnitūras 
uzstādīšanu) un uzstādīt jaunas četras durvis;
3.14. Veikt 150 mm armētās betona grīdas ierīkošanu ar izlīdzinošo kārtu;
3.15. Veikt grīdas izlīdzinošā slāņa ierīkošanu;
3.16.  Veikt dilumizturīga linoleja grīdas ieklāšanu ( krāsu saskaņot ar pasūtītāju);
3.17.  Veikt grīdlīstu uzstādīšanu;
3.18.  Veikt elektroinstalācijas ierīkošanu mūra sienā, jaunu datoru rozešu uzstādīšanu, jaunu elektrības rozešu uzstādīšanu, slēdžu nomaiņu un jaunu uzstādīšanu;
3.19. Veikt keramikas izlietnes montāžas darbus ar visiem pieslēgelementiem;
3.20. Veikt ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanu;
3.21. Veikt koka vairoga trapa ierīkošanu;
3.22. Sagatavot izpilddokumentāciju  un nodot pasūtītājam (segto darbu akti, atbilstības deklarācijas u.c. būvniecības darbu dokumentācija)

4. Rezultāts
4.1.Izstrādāta vienkāršotās telpu pārplānošanas apliecinājuma karte un saskaņota ar 
Pasūtītāju; 
4.2.Atjaunoti un nokrāsoti telpu griesti;
4.3. Uzstādīts Led apgaismojums;
4.4.Uzstādītas jaunas četras durvis un atjaunotas divas esošās;
4.5.Atjaunotas un nokrāsotas esošās sienas, uzstādītas un nokrāsotas jaunas starpsienas;
4.6.Veikta sienas hidroizolācija un flīzēšana;
4.7.Atjaunoti esošie radiatori un uzlikts jauns radiators;
4.8.Ierīkot betona grīda;
4.9.Uzlikta jauna dilumizturīga linoleja grīda ar grīdlīstēm;
4.10. Veikta elektroinstalācijas ierīkošana mūra sienā, jaunu datoru rozešu uzstādīšana,   
jaunu elektrības rozešu uzstādīšana, slēdžu nomaiņa un jaunu uzstādīšanu;
4.11. Veikti keramikas izlietnes montāžas darbi ar visiem pieslēgelementiem;
4.12. Ierīkota ugunsdzēsības signalizācija;
4.13. Ierīkots koka vairoga traps;
4.14.Sagatavota visa nepieciešamā izpilddokumentācija būvdarbu nodošanai 
        Pasūtītājam.

5. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs 
pasūtītājs  - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta 
sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru 
citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.
Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
Darbu izpildes termiņš ir 2019. gada 30.decembris.
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