

Nosacītie apzīmējumi:

- Bruģis esošs
- Bortakmens (apmale)
- Bruģis projekts
- Esošais asfalts
- Asfaltbetons projekts
- Demontāža
- Signālstabiņš

A.Dembovskis
Valsts akciju sabiedrības
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
Sliežu ceļu pārvaldes
Čiekurkalna ekspluatācijas
daļas vadītājs
22. 02. 2021

Piezīmes:

1. Shēma attiecas tikai auto ceļa un gājēju pārejas atjaunošanas pēc demontāžas.
2. Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visiām iesaistītām institūcijām.
3. Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

Darbu apjomi

Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Bruģa ieklāšana	SCP	m2	14.8
Labirinta pārvietošana	SCP	gab.	1
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurss	m2	55.0
Bortakmens 1000x200x80	SCP	gab.	15
Signālstabiņš	SCP	gab.	17

	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Rasēja	D. Makolovs		27.01.21
Uzmērīja			
Pārbaudīja	A.Gruguls		
Apstiprina			

LATVIJAS DZELZCEĻŠ

VAS "Latvijas dzelzceļš" SCP, CPTR

St. Cēsis

Stadija	Lapa	Lapas
	1	1

Dzelz.pārbraukt.Nr.221
St.Cēsis, 94 km 10 pk (Cēsis, Valmieras iela)
asfaltēšanas shēma