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APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2019.gada 11.septembra 
sēdes protokolu Nr.2


VAS „Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju
[bookmark: _Hlk15567063]„Ēku un būvju kārtējie remontdarbi” 

SKAIDROJUMS Nr.1

	Nr.
p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Ieinteresētais piegādātājs ir konstatējis, ka sarunu procedūras priekšmeta 4.daļas darbu izmaksu tāmes pozīcijā Nr.2.6. nav norādīts daudzums. Lūdzam norādīt minētās pozīcijas daudzumu:

	Nr.
	Darbu veidi un izmaksas
	Mērv.
	Daudz.

	2.6.
	Būvgružu izvešana un utilizācija
	m3
	



	Norādām, ka minētā darba veicamais daudzums ir 60 m3.
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