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Skaidrojums Nr.1

Jautajums:

Izskatot sarunu procediiras Nolikumu, més secinajam, ka kvalitativai piedavajuma
izstradei mums ir japiesaista arvalstu partneri, kuri nevar tik isa termind nodrosinat
nepieciesamos dokumentus (lidz 2015.gada 22 jilijam). leprieks, lidzigiem LDz rikotiem
Konkursiem/ Sarunu procediiram bija ilgaks iesniegsanas termins.

Pamatojoties uz to, liidzam pagarinat konkursa iesniegsanas terminu lidz
2015.gada 17.augustam.

Atbilde:

Pieteikuma termins netiek pagarinats, jo iepirkums tiek veikts KF lidzfinanséta
projekta “Skirotavas stacijas centralizacijas modernizacija” ietvaros un fonda projektu
ievieSanas periods beidzas 2015.gada 31. decembr.



