
APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2023.gada 7.marta 
sēdes protokolu Nr.2


VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās
sarunu procedūras ar publikāciju
„Šķērssiju nomaiņa dzelzceļa stacijā “Lielvārde””
(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/19-SPAV)
SKAIDROJUMS Nr.1

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	
	28.02.2023.
	07.03.2023.

	1.
	[image: ]
	Ņemot vērā to, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” šobrīd nevar izsniegt stacijas Lielvārdes projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ģenerālo plānu (GP), jo nav pieejamas saskaņotās dokumentu gala versijas, tad piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts un atbilde uz minēto jautājumu tiks sniegta ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

	2.
	[image: ]
	Skatīt Grozījumus Nr.1

	3.
	[image: ]
	Lielvārdes stacijas aktuālais kontakttīklu plāns tiks izsniegts, tikai pretendentam jāaizpilda  un jānosūta pasūtītājam “Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai”, kas ir norādīts Nolikumā 7.pielikumā.

	4.
	[image: ]
	Uzņēmējam ir iespēja uzstādīt EPL GL konstrukcijas norādītājās vietās virs un zem stingrās šķērssijas.

	5. 
	[image: ]
	[bookmark: _Hlk105084512]Piedāvājumu var iesniegt arī elektroniski (PDF formā), nosūtot to uz info@ldz.lv un aizsargājot ar drošu elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām) vai Piedāvājumu elektroniskā formā iesniedz parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot nolikuma 1.3.punktā norādītajai  Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu. Attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu elektroniskā formā, pretendents ar šo tiek informēts, ka Pasūtītāja e-pasta sistēma nenodrošina elektroniski iesniegtu dokumentu atvēršanu tikai pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, un pretendentam jāapzinās, ka nevar tikt nodrošināta piedāvājuma satura konfidencialitāte līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

	
	02.03.2023.
	07.03.2023.

	6.
	[bookmark: _Hlk128996848]Ņemot vērā, ka Pretendentam jāapkopo pēc objekta apskates saņemtā informācija, kā arī Iepirkuma ietvaros iesniedzamās piedāvājuma dokumentācijas apjomu, lūdzam pagarināt piedāvājumu atvēršanas termiņu līdz 30.03.2023.
	Skatīt Grozījumus Nr.1
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Sakara ar tehnologisko sarezgitibu, lGdzam grozit prasibas 15.-16., 17.-18., 19.-20. un 49.-50.
Skérssijam par EPL GL uzstadisanu zem $kérssijas un dod iespéju uzstadit EPL GL virs rigéla.
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Lddzam Pasatitajam papildinat nolikuma punktu 1.6.3., paredzot taja nosacijumu, ka pretendents
var iesniegt piedavajumu elektroniski, parakstot to ar drosu elektronisko parakstu un nosatot to uz
nolikuma paredzétas kontaktpersonas e-pastu, papildus neparedzot obligatu prasibu iesniegt
piedavajumu papira forma. Gadijuma, ja Pasititdjs vélas nodrosinat papildu aizsardzibu pret
elektroniska piedavajuma paragru atvérsanu, lidzam paredzét piedavajuma sifrésanas iespéju, ka
to, pieméram, veiksmigi izmanto SIA ,,Rigas Gdens” iepirkumos. Paraugs:

,Piedavajuma noforméjums gadijuma, ja piedavajums tiek nosdtits elektroniski:

— Piedavajums japaraksta ar drosu elektronisko parakstu.

— Piedavajums ,janobloké” ar paroli, lai to nevar atvért lidz Nolikuma 1.5.1. punktd
noraditajam terminam. Pretendentam ne vélak ka 15 (piecpadsmit) mindsu laika péc
piedavajuma iesniegsanas termina uz Nolikuma 1.3. punktd minéto e-pasta adresi janosata

StA7

deriga parole ,,noblokéta” dokumenta atvérsanai.”

Piedavajuma iesniegsana elektroniski ir kritiski nepiecieSsama, jo liela daja piedavajuma gatavosana
iesaistitas personas strada attalinati vai arT atrodas arpus Latvijas (it Tpasi skolénu brivdienu laika).
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Sakara ar to, ka objekts ,Skérssiju nomaina dzelzcela stacija ,Lielvarde”” atrodas projekta
,Dzelzcela pasazieru infrastruktiras modernizacija” projekta darbibas zong, ko realizé uznéméjs PS
,BMGS —FIMA” un sliezu ce|u izmainas , Dzelzce|a pasazieru infrastruktiiras modernizacija" projekta
ietvaros var krietni ietekmét projekta ,Skérssiju nomaina dzelzcela stacija , Lielvarde”” tehniskos
risindjumus un Objekta izmaksas. Ladzam izsniegt stacijas Lielvardes projekta ,Dzelzce|a pasazieru
infrastruktdras modernizacija” generalo planu (GP).
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Sakara ar lielo pirms projektésanas izpétes apjomu un Objekta materialietilpibu, lGdzam veikt
izmainas Liguma projektd un grozit Liguma projekta 6.3. punktu ar iespéju Uznéméjam sanemt
avansu vismaz 30% apméra.
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LOdzam izsniegt stacijas Lielvarde aktualo kontakttiklu planu.




