
APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2021.gada 16.jūlija 
sēdes protokolu Nr.2


VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā
sarunu procedūra ar publikāciju
„Jumta seguma nomaiņa Torņakalna ielā 16, Rīgā”
SKAIDROJUMS Nr.1

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	
	15.07.2021.
	16.07.2021.

	1.
	Lūdzam nodrošināt piekļuvi BIS sistēmā apliecinājuma kartēm (BIS-BL-143699-2680 un BIS-BL-127974-2541) vai izsniegt apliecinājuma kartes datu nesējā, lai būtu iespējams iepazīties ar tehnisko dokumentāciju un sagatavot atbilstošu cenu piedāvājumu.
	Apliecinājuma karte pievienota Skaidrojuma Nr.1 1.pielikumā (sakarā ar lielo datu apjomu, lūdzu nosūtīt informācijas pieprasījumu uz kontaktpersonas e-pastu).


	2.
	Pēc objekta apsekošanas dabā tika konstatētas 3 jumta lūkas, bet darbu apjomu tabulā norādīts, ka jāveic 2 jumta lūku montāža – lūdzam precizēt jumta lūku montāžas apjomu.
	Jumta lūkas (2 gab.) un jumta logs (1 gab.) jāierīko atbilstoši Apliecinājuma kartē uzrādītajam.

	3.
	Lai veiktu jumta seguma nomaiņu, nepieciešama stalažu montāža. Darba apjomu tabulā nav norādīta šāda pozīcija. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kurā no pozīcijām iekļaut stalažu piegādi uz objektu, montāžu, nomu uz būvdarbu laiku un demontāžu.
	Piekļūšana jumtam (stalažas, pacēlāji) ir uzņēmēja izvēle, izdevumus var uzrādīt atsevišķā pozīcijā.

	4.
	Nav pieejama informācija par zibens aizsardzības izbūves tehniskajiem risinājumiem, līdz ar to nav iespējams izvērtēt nepieciešamību gājēju ietves, Torņakalna ielā gar ēku, norobežošanai uz būvdarbu laiku. Lūdzu sniegt skaidrojumu par to, vai nepieciešams paredzēt izmaksas ielas norobežošanai un nomai uz būvdarbu laiku no Rīgas pilsētas pašvaldības?
	
Zibens aizsardzība jāierīko saskaņā ar skaidrojošo aprakstu (Skaidrojuma Nr.1 2.pielikums (sakarā ar lielo datu apjomu, lūdzu nosūtīt informācijas pieprasījumu uz kontaktpersonas e-pastu).
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