APSTIPRINĀTS
ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2023.gada 27.februāra 2.sēdes protokolu

VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūrā ar publikāciju “Ārējā nožogojuma izbūve un nomaiņa”
(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/25-SPA)
(turpmāk – iepirkums)
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	Iepazīstoties ar nolikumu "Ārējā nožogojuma izbūve un nomaiņa" (LDZ 2023/25-SPA)", nolikuma 1. pielikuma 2. tabulā un 1. pielikuma 4.3.1 punktā norādīts, ka pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic atbilstošas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu un saskaņošanu, bet nolikuma 2.pielikumā  "Tāme forma - papildināts ar zogu izmēriem un darbiem LDZ 2023_25-SPA" tāmes pozīcija ar paskaidrojuma raksta izstrādāšanu ir tikai 3 būvobjektiem. Vai tiem būvobjektiem, kuriem tāmē nav pozīcijas ar paskaidrojuma raksta izstrādāšanu, nav nepieciešama Būvniecības ieceras dokumentu izstrāde un saskaņošana?
	Šajā gadījumā Darba uzdevumā (iepirkuma nolikuma 1pielikums) attiecībā uz objektiem Raunas dzelzceļa tilts (iepirkuma priekšmeta 3.daļa) un Bitumena novietne Skrundā (iepirkuma priekšmeta 5.daļa) ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda un atbilstoši Tāmē noteiktajam, paskaidrojuma raksts nav nepieciešams:
1) objektam Raunas dzelzceļa tilts (iepirkuma priekšmeta 3.daļa), atjauno tikai bojāto žoga daļu un izmanto materiālus, kādi jau ir, vai līdzīgi  esošajam žogam;
2) objektam Bitumena novietne Skrundā (iepirkuma priekšmeta 5.daļa), atjauno tikai bojāto žogu.
Uzskatāmībai tiek veikti grozījumi Darba uzdevumā (iepirkuma nolikuma 1.pielikumam), skat. iepirumam Grozījumus Nr.1.



