Pielikums Nr.3
APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2019.gada 24.septembra 
sēdes protokolu Nr.4 


VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā
Sarunu procedūrā ar publikāciju
„Rampas izveide un ieejas pielāgošana vides pieejamībai”

SKAIDROJUMS Nr.2

	Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	
	19.09.2019.
	24.09.2019.

	1.
	Sakarā ar starpsienas (14 m2) nojaukšanu būs nepieciešama ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas instalācijas pārbūve. Vai pārbūvi veic LDz struktūrvienība?
	Ugunsdzēsības un signalizācijas instalācijas vadu pārcelšanu, saglabājot esošo ierīču novietni, veic uzņēmējs, darbu apjomu sarakstā punkti 3.18.,3.19.;


	2.
	Rampas balsta statņiem jābūt betona (lapa BK-04) vai metāla (lapa AR-04)? 
	Precizējam, ka darbi jāveic saskaņā ar projekta BK-4 lapas rasējumu. Darba apjomi punktā 2.4.;


	3.
	"Darbu apjomos" nav iekļauti šādi apjomi:

[bookmark: _GoBack]a)	pakāpiena pirms ieejas durvīm nojaukšana — 0.25 m3;
b)	lieveņa laukuma bruģu demontāža pie atz. (-0.27m) - 6 m2;
c)	lieveņa sānu virsmu remonts ( mezgls 1, lapa AR-03);
d)	nav norādīti apjomi p. 2;
e)	nav kāpņu margu.
	Darba apjomi pamatojoties uz būvprojektu:
a. b. ) darba apjomos 2.2. punktā iekļauti visi nepieciešamie demontāžas darbi objektā;
c) darbu apjomos 2.6. punktā esošo pakāpienu remontā iekļauti arī pakāpienu sānu virsmu remonti;
d) darbu apjomos 2.4. punktā rampas montāžā paredzēta arī rampas balstu statņu montāža, balstu apjomu atsevišķā pozīcijā neizdalot;
e) darbu apjomos 2.4. punktā paredzēts rampas margu montāža.

	
	23.09.2019.
	24.09.2019.

	4.
	Kāds būs pārklājums rampai un cik biezs un kāda stiprinājuma konstrukcija?
	Rampas klājs paredzēts cinkots metāla režģis 20x2 mm. Stiprinājuma elements ‘2’atšifrēts tabulā, kas atrodas lapā BK-02.
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