APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2022.gada 25.augusta 
sēdes protokolu Nr.9

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā
sarunu procedūra ar publikāciju
„Elektronisko mēršablonu piegāde”
(iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/73-SPAV)
SKAIDROJUMS Nr.2

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	
	18.08.2022.
	25.08.2022.

	1.
	Lūdzam izskatīt iespēju pagarināt preču piegādes termiņu līdz 28 kalendāra nedēļām no līguma parakstīšanas brīža.
	Pasūtītājs ir ieinteresēts iegādāties preci pēc iespējas ātrāk, taču, apzinoties šī brīža situāciju pasaulē un tirgū, kā arī iespējamos materiālu kavējumus, ir gatavs pretendentiem ļaut piedāvāt preču piegādes termiņu, kas nepārsniedz 28 kalendāra nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.
Skatīt Grozījumus Nr.1 
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