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	1.
	Izpētot konkurences apstākļus, vēlos atzīmēt, ka asu skaits 15 gab. ir ļoti "nerentabls" ražošanai. Lielākajai daļai rūpnīcu, arī pie mums, ir noteikts minimālais pasūtījuma daudzums, pie kura, mainot viena veida produkcijas ražošanu pret citu, tas neietekmē cenu līmeni. Mums ir 40 riteņi un 20 asis. Tā kā, pārejot uz citu veidu, ir jāpārtrauc līnija un jānomaina viss aprīkojums.
Lūdzam apsvērt iespēju iegādāties 20 asis, kas būtiski ietekmēs cenu līmeni tā samazināšanas virzienā.
	Iepirkuma priekšmeta daudzums netiek mainīts.

Papildus:
Ja uz sarunu procedūras rezultāta lēmuma pieņemšanas brīdi būs mainījusies situācija, tad var tikt pieņemts lēmums par sarunu procedūras nolikuma 2.6.punkta izskatīšanu: “Pasūtītājs/pircējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu, kā arī līguma kopējo summu vai noslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu”, kā arī līguma projekta 2.5.punkts paredz: “Nepieciešamības gadījumā pircējam ir tiesības palielināt nopērkamās preces daudzumu, par līguma 2.punktā norādīto summu līdz 20% (bez PVN), noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos ar pārdevēju uz tādiem pašiem līguma noteikumiem”.
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