
APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2023.gada 22.marta 
sēdes protokolu Nr.3


VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās
sarunu procedūras ar publikāciju
„Kontakttīkla atjaunošanas darbi uz Rīgas dzelzceļa tilta pāri Daugavai”
(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/29-SPAV)
SKAIDROJUMS Nr.2

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	
	20.03.2023.
	22.03.2023.
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	Jāizpilda visas minētās prasības projektēšanas un būvniecības laikā.
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1. Vai Pretendentam jaizpilda TE-3199 punkta 2.23.16 prasiba projektésans un biivniecibas laika? Vai nepie-
cieSams projektét visas vietds stiprinajumus/pieslégumus pie bivkonstrukeijam nodrodinot neitralos metala

elementus zona ar atsevisku magistralo zem&juma liniju (atsevisku zem&uma vadu)?
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Nemot véra iekartu un materialu:

- nestabilas cenas gan Tsterming, gan vidéja termina;

- raZotaju prasibas darbuznéméjiem par piegadém maksat priekSapmaksu;

lidzam Pasatitajam parskatit liguma projekta nosacijumus, paredzot liguma projekta avansu lidz
30%, tadéjadi laujot darbuznéméjam, uzsakot ligumu, iegadaties iekartas un materialus par
aktualajam cenam. Liguma projekta ieklaujot avansu lidz 30%, pretendents var sagatavot sarunu
procediras piedavajumu ar zemaku cenu, jo batiski samazinas riski, kas saistiti ar liguma
sadardzinajumu.




