APSTIPRINĀTS
ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2023.gada 20.februāra 3.sēdes protokolu
VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūrā ar publikāciju “110kV spriegummaiņu nomaiņa vilces apakšstacijā “Saulkrasti””
(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/23-SPAV)
(turpmāk – iepirkums)

SKAIDROJUMS NR.2

Vienlaikus ar šo Iepirkuma komisija informē, ka sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus nolikumā (mainās iepirkuma priekšmetā noteikto darbu saturs un apjoms), iepirkumam tiek noformēts jauns nolikums un iepirkums tiks izsludināts atkārtoti (atkārtots iepirkums).

	Jautājums
	Atbilde

	14.02.2023.
	20.02.2023.

	1) Vai un kā konkursa norisi ietekmē nesenais starpgadījums ar apakšstacijā uzsprāgušo 110kV spriegummaini? Vai gadījumā nemainās izbūves darbu apjomi, termiņi?
	Izbūves darbu apjomi nemainās, bet darbu apjoms mainās par 4.jautājumā minēto (skat. jautājumu un atbildi 4.sadaļā).

	2) Pie apskates LDZ pārstāvis minēja vai konkursā nav tomēr paredzēts 1 papildus (rezerves) spriegummainis, kopā būtu 7gab paredzēti piegādāt un uzstādīt?
	Saskaņā ar nolikuma nosacījumiem nepieciešams piegādāt un nomainīt esošos 6 (sešu) 110kV spriegummaiņus (SPL-222; SPL-223) vilces apakšstacijā “Saulkrasti”.
Iepirkuma priekšmetā noteikto veicamo darbu ietvaros papildus (rezerves) spriegummainis nav jāpiegādā.

	3) Apskates laikā tika minēts, ka esošās spriegummaiņu starpspaiļu sadales paliek esošās, lūgums apstiprināt, ka uzstādot jaunus spriegummaiņus, jaunas sadales nav nepieciešamas, bet ir tikai jāpapildina ar nolikumā minētajiem AP-50 automātslēdžiem.
	Uzstādot jaunus spriegummaiņus, jaunas starpspaiļu sadales nav nepieciešamas, paliek esošās. Izskatot šo jautājumu, konstatēta drukas kļūda Tehniskajā uzdevumā (nolikuma 1.pielikums), līdz ar to tiek veikti grozījumi Tehniskais uzdevuma (iepirkuma nolikuma 1.pielikums) 2.3.9.punktā, labojot norādīto savienojumu klemu skaitu no 2 uz 4. (Iepirkuma nolikuma dokumentos tiek veikti grozījumi par minēto, ievērojot Skaidrojuma ievada daļā noteikto).

	4) Lūgums apstiprināt apskatē precizēto informāciju, ka nav nepieciešams izbūvēt jaunas dz/b konstrukcijas, bet ir jāveic esošo konstrukciju vizuāla uzlabošana (piekrāsošana).
	Izvērtējot apstākļus objektā, konstatēts, ka neder līdz šim plānotais risinājums, ka spriegummaiņi varētu tikt uzstādīti uz esošajām metāla konstrukcijām, nemainot nesošos dzelzsbetona balstus. Nesošie dzelzsbetona balsti obligāti jāmaina. Līdz ar to iepirkuma dokumentos tiek veikti grozījumiem un noteiktais darba apjoms papildināts (palielināts);
- ar darbiem par esošo metāla konstrukciju nesošo dzelzsbetona balstu nomaiņu pret jaunajām metālu konstrukcijām;
- par būvniecības lietas noformēšanu būvniecības informācijas sistēmā, attiecīgi, par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu un saskaņošanu.
Iepirkuma nolikuma dokumentos tiek veikti grozījumi par minēto, ievērojot Skaidrojuma ievada daļā noteikto.

	5) Lūgums precizēt informāciju par esošajiem sekundārajiem kabeļiem, kas aiziet no esošo 110KV spriegummaiņu starpspaiļu kastes uz vadības ēku, vai šos kabeļus ir iespējams saglabāt vai jāizbūvē jauni pieslēgumi?
	Esošajiem sekundārajiem kabeļiem, kuri aiziet no esošo 110KV spriegummaiņu starpspaiļu kastes uz vadības ēku, jāizbūvē jauni pieslēgumi.

	6) Atbilstoši konkursa dokumentācijai, TU punktā 3.6. minēts - izbūvejot trasi. Lūgums apstiprināt, ka ir iespējams izmantot esošo kabeļu kanalizāciju jauniem pievienojumiem.
	Ieguldot visus nepieciešamos sekundāros, vadības un releju aizsardzības kabeļus, izbūvējot to trases var izmantot esošos kabeļu kanālus.



