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SKAIDROJUMS Nr.4

	Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	
	02.07.2019.
	05.07.2019.

	1.
	Vai ir iespēja saņemt Pasūtītāja prasības word formātā?
 
	Lai nepieļautu interpretācijas un tehniskas drukas kļūdas, Pasūtītāja prasības word formātā netiks izsniegtas. Kopēšanas funkciju ir iespējams veikt jau izsniegtajā formātā.


	2.
	Papildus skaidrojums
	Papildus 18.06.2019. Skaidrojuma Nr.1 1.jautājuma atbildei norādām, ka atbildē sniegtais skaidrojums ir attiecināms tikai uz LR reģistrētiem pretendentiem.


	
	04.07.2019.
	05.07.2019.

	3.
	2.sējumā noteikts “Infrastruktūra un sliežu ceļi” Zemes klātnes sadaļu {Uzņēmējam no Būvlaukuma jāizved Izņemtā grunts, kas netiks izmantota turpmākai būvniecībai, tai skaitā arī piesārņotā grunts}.
-	Lūdzu sniegt informāciju par piesārņotā grunts īpašībām pēc MK noteikumiem klasificējamam nodaļām, grupām un klasēm.

	Pasūtītāja prasību 1.sējuma Ievadā ir noteikts, ka Darbu līguma „Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” ietvaros jāveic arī inženierizpēte. Bez tam, Uzņēmējam jāņem vērā, ka Pasūtītāja prasības neietver visu informāciju un datus, kas nepieciešami objekta būvniecībai, līdz ar to Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar topogrāfiskās izpētes un citas nepieciešamās izpētes veikšanu. 


	4.
	2.	Pasūtītāja prasības 6.sējuma 4.sadaļā “Jaunie konteineru moduļi” norādīts, ka Uzņēmējām jāizstrādā būvprojektu un jāizbūvē CD noliktavas moduli ar kadastra apzīmējumu 05000083201025 vietā, CD moduli pie projektējamā sliežu ceļa nr.51, pretī pārmijai nr.97., atkabināšanas posteņa konteineri blakus 53.ceļam.
Savukārt 1.sējumā 4.pielikumā norādīts, ka blakus 3.pozīcijas lēninātājiem Pasūtītājs izvietos moduļus lēninātāju apkalpošanai nepieciešamajam instrumentam un ātruma regulētāju vajadzībām. Uzņēmējām jāizbūvē bruģēts celiņš līdz to izvietojumam pievienojot to citiem celiņiem! 
-	Vai pareizi saprotam, ka esošas noliktavu/instrumentu/posteņu telpas demontāžu un utilizāciju veiks Pasūtītājs? 
-	Lūdzām norādīt vietu 3.pozīcijas modulim lēninātāju apkalpošanai nepieciešamajam instrumentam un ātruma regulētāju vajadzībām.
	Pasūtītājs pēc nepieciešamības veiks esošo ēku (ar kadastrālo apzīmējumu 05000083201025, 05000083201037, 05000083201020, 05000083201019, 05000083201018, 05000083201017 un 05000083201035) demontāžu saskaņā ar Uzņēmēja izstrādāto Būvprojektu.

3.pozīcijas lēninātāju moduļa izvietojums tiks precizēts Būvprojekta izstrādes laikā.
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