APSTIPRINĀTS
ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2021.gada 23.marta 2.sēdes protokolu

Sarunu procedūrā ar publikāciju “Elektrotīkla pieslēguma izbūve Rēzeknē”
 (turpmāk – sarunu procedūra)

SKAIDROJUMS NR.1
Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde pēc Ieinteresētā piegādātāja jautājuma (saņemts 23.03.2021.):

	Jautājums
	Atbilde

	No līguma projekta īsti nesapratām, vai samaksa par paveikto ir paredzēta pēc visa apjoma izpildes, vai ir paredzēta arī ikmēneša starpnorēķini ?
	Darbu izpildes gaitā nav paredzēti ikmēneša starpnorēķini.
Saskaņā ar līguma projekta (sarunu procedūras nolikuma 6.pielikums) 5.3.punktu rēķinu izraksta pēc darbu pabeigšanas.
[bookmark: _Hlk64555857][bookmark: _GoBack]Saskaņā ar līguma 4.1.punktu “darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un būvvalde ir veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā BISā”.





