

APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas
2022.gada 2.jūnija 4. sēdes protokolu

VAS "Latvijas dzelzceļš"
sarunu procedūras ar publikāciju "Jumtu remonts Augstrozes ielā 1B, Rīgā"

SKAIDROJUMS Nr.3

Jautājums:

darbu apjomu saraksta 3.8.pozīcijā būvgružu konteineru nomas izmaksas ir izdalītas atsevišķi. Vai pareizi saprotam, ka 4.pozīcijā un 5.pozīcijā norādīto ēku būvgružu konteineru nomas 15m³ izmaksas ir jāiekļauj darbu apjoma saraksta attiecīgi 4.7.pozīcijas un 7.8.pozīcijas izmaksās?

Zemāk informatīvi iekopējām attiecīgās pozīcijas:

3	Ēkas jumta remonts (kad. Nr. 01000872062015)		
	<i>Demontāža</i>		
3.7	Būvgružu savākšana, nocelšana no jumta un iekraušana būvgružu konteineros (15m ³)	kont.	12,00
3.8	Būvgružu konteineru noma 15m ³	kont.	12,00

4	Ēkas jumta remonts (kad. Nr. 01000872062015)		
	<i>Demontāža</i>		
4.7	Būvgružu savākšana, nocelšana no jumta un iekraušana būvgružu konteineros (15m ³)	kont.	62,00

Būvgružu konteineru noma 15m³ ?

5	Ēkas jumta remonts (kad. Nr. 01000872062015)		
	<i>Demontāža</i>		
7.8	Būvgružu savākšana, nocelšana no jumta un iekraušana būvgružu konteineros (15m ³)	kont.	7,00

Būvgružu konteineru noma 15m³ ?

Atbilde:

Ar aprēķinu pozīcijām "Būvgružu konteineru noma" attiecīgi ir papildināta sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma sadaļa (MS Excel) "Specifikācija - Plānoto būvdarbu apjoms / Finanšu piedāvājuma forma". Tāpat, attiecīgi veikti atsevišķi tehniski precizējumi (numerācija, kadastra nr.). Lūdzu skatīt sarunu procedūras Grozījumus Nr.1. Papildinājumi attiecīgajā MS Excel failā iekrāsoti.