

VAS "Latvijas dzelzceļš"
sarunu procedūras ar publikāciju "Norēķinu aprites un ritošā sastāva pārvaldības IT risinājuma piegāde un
ieviešana SIA LDZ CARGO vajadzībām"
nolikuma

SKAIDROJUMS Nr.4

Nr. p.k.	Jautājums (angliski)	Neoficiāls jautājuma tulkojums	Atbilde	Neoficiāls atbildes tulkojums (angliski)
1.	We have one question more about planning budget for this project. In point 2.4.1.5. you mentioned that total budget is 200 000 eur so it doesn't change since last time, however the scope changed drastically. Can you provide a new estimated budget for this project included implementation, support and maintenance ?	Mums ir vēl viens jautājums par budžeta plānošanu šim projektam. 2.4.1.5. Punktā jūs minējāt, ka kopējais budžets ir 200 000 EUR, tāpēc kopš iepriekšējās reizes tas nemainās, tomēr darbības joma krasi mainījās. Vai varat nodrošināt jaunu paredzamo budžetu šim projektam, ieskaitot ieviešanu, atbalstu un uzturēšanu	Paredzamais budžets izstrādei un ieviešanai IT risinājums netiks mainīts. Uzturēšanas līgumam nav noteikts budžets.	<i>Planned budget for supply and implementation will not be changed. Maintenance contract does not have a defined cap.</i>