LĪGUMS Nr. L-7114/2015
par Kanalizācijas stāvvadu un lietusūdeņu kanalizācijas remonts, ugunsdzēsības krānu, šļūteņu un ūdensvada posma nomaiņa Gogoļa ielā 3, Rīga; Ugunsdzēsības sūkņu stacijas cauruļvadu, sūkņu nomaiņa un ūdens cauruļvada posma nomaiņa Vaļņu ielā 30, Rīga
Rīgā,







  
2015.gada 30.decembris
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr.40003032065, turpmāk tekstā saukts -Pasūtītājs, tās viceprezidenta A.Strakšas personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valdes 2015.gada 10.augusta lēmumu Nr. VL-17/53 ”Parastā komercpilnvara” un viceprezidenta E.Bērziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valdes 2015.gada 10.augusta lēmumu Nr. VL-17/54 ”Parastā komercpilnvara” un 2015.gada 29.decembra Valdes lēmuma Nr. VL – 30/115 pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ĢL Konsultants”, reģ. Nr.40103242818, turpmāk tekstā saukts -Būvuzņēmējs, tās valdes locekļa Ģirta Letiņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt administratīvās ēkas Gogoļa ielā 3, Rīga, turpmāk tekstā - Objekts, kanalizācijas stāvvadu un lietusūdeņu kanalizācijas, ugunsdzēsības krānu, šļūteņu un ūdensvada posma remontu un nomaiņu, turpmāk tekstā – Darbi un; administratīvās ēkas Vaļņu ielā 30, Rīga, turpmāk tekstā – Objekts, ugunsdzēsības sūkņu stacijas cauruļvadu, sūkņu un ūdens cauruļvada posma, remontu un nomaiņu, turpmāk tekstā – Darbi.

1.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus atbilstoši tāmju dokumentācijai (pielikums Nr.1) un Līgumā paredzētajos termiņos.

1.3. Darbu izpildes termiņš ir 2016.gada 1.aprīlim.
1.4. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objektu stāvokli.
1.5. Līgumcenā iekļauti visi Būvuzņēmēja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās tāmēs, t.sk. Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Būvuzņēmēja neparedzamie izdevumi utt.
1.6. Darbu veikšanai NAV nepieciešama būvatļauja.
2. Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība
2.1. Saskaņā ar Būvuzņēmēja 2015.gada 22.decembra iesniegto piedāvājumu cena par Darbu izpildi ir EUR 36 500,00; pluss PVN 21% - EUR 7665,00. Kopējā līgumcena ar PVN 21% ir EUR 44 165,00 (četrdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit pieci euro un 00 centi).
2.2. Ja valstī attiecīgajam pakalpojumam tiek noteikta cita PVN likme, piemērojama tā likme, kas ir spēkā attiecīgā pakalpojuma sniegšanas brīdī. 
2.3. Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem aktiem - formas Nr.2 (pielikumu Nr.2), un pēc visu darbu pabeigšanas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pušu parakstīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (pielikumu Nr.3), par katru Objektu atsevišķi. Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu par katru Objektu atsevišķi. No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus pieņem un aktus (formas Nr.2) paraksta Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos A.Čudins, tālr.:29532894 un Pasūtītāja atbildīgā persona.

2.4. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā Būvuzņēmējs norāda Reģionālajam apsaimniekošanas iecirknim glabāšanā nodoto izpilddokumentāciju (t.sk. izpildshēmu).

2.5. Darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic Pasūtītāja atbildīgā persona – Gogoļa ielā 3 Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa ēku uzraugs J.Teteris, tālr. 26404427; Vaļņu ielā 30 Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa ēku uzraugs J.Pentjušs, tālr. 27733650 (turpmāk tekstā – Atbildīgā persona).

2.6. No Būvuzņēmēja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi ir SIA „ĢL Konsultants”, valdes loceklis Ģirts Letiņš, mob. 29405521. 
2.7. Būvuzņēmējs rēķinā obligāti norāda Pasūtītāja juridisko adresi: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, un struktūrvienības (Maksātāja) rekvizītus, un Pasūtītāja piešķirto Līguma reģistrācijas numuru, datumu.

2.8. Ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem, paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.

3. Pasūtītāja pienākumi
3.1. Nodot Būvuzņēmējam Objektus Darbu veikšanai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 

3.2. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izmantot Darbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.).

3.3. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izdalīt sadzīves telpu Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai.

3.4. Pasūtītājs pieņem Būvuzņēmēja izpildītos Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma un tāmju noteikumiem.

4. Būvuzņēmēja pienākumi
4.1. Būvuzņēmējs uzsāk Darbus Objektos ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
4.2. Būvuzņēmējam ir tiesības prasīt Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Līguma termiņš tiek rakstiski pagarināts attiecīgi par kavēto dienu skaitu.

4.3. Būvuzņēmējs apņemas izpildīt Darbus atbilstošā apjomā, kvalitātē un termiņā, ko paredz Līgums un tāmes. 

4.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.

4.5. Būvuzņēmējam un būvspeciālistam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, Būvuzņēmējs un būvspeciālists pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4.6. Darbam un sertificētam materiālam garantija ir 2 (divi) gadi. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

4.7. Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus.

4.8. Darbu veikšanas gaitu saskaņot ar Atbildīgo personu.

4.9. Ievērojot to, ka Darbi tiek veikti ekspluatējamos Objektos, Būvuzņēmējs saskaņo laiku par būvdarbu, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, veikšanu, kā arī izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem Objektos.

4.10. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.

4.11. Savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus.

4.12. Iesniegt Pasūtītājam pilnā apjomā nepieciešamo dokumentāciju Objektu pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. izpilddokumentāciju, fotofiksācijas materiālus, materiālu sertifikātus utt.

4.13. Ja garantijas laikā, atbilstoši to termiņiem, pēc Darbu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Būvuzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus.

4.14. Iestājoties Līguma 4.13.punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.

4.15. Būvuzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.14.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par ko Puses ir vienojušās.

4.16. Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, Būvuzņēmējam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus. 

4.17. Līguma 4.16.punktā noteiktajā gadījumā, par darba drošību un ugunsdrošību Objektos ir atbildīgs Būvuzņēmējs. 

4.18. Par ugunsdrošību Objektos Darbu izpildes laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

5. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana
5.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas tiesā.

5.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

5.3. Par Darbu pabeigšanas termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no konkrētā Objekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Objekta līgumcenas.

5.4. Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Būvuzņēmējs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitatīvi un termiņā, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas.

5.5. Ja Būvuzņēmēja vai Līguma 4.16.punktā minēto personu vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Būvuzņēmēju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.

5.6. Par Līguma 5.5.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.

5.7. Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes apjomu, kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar Līgumu.

5.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piegādāto un Darbā izmantojamo materiālu kvalitāti.

5.9. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.10. Gadījumā, ja tiek mainīts Būvuzņēmēja norēķinu konta numurs, Būvuzņēmējs par to informē Pasūtītāju, nosūtot vēstuli ar paraksttiesīgo personu parakstiem vai slēdz vienošanos par grozījumiem Līgumā.

5.11. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Būvuzņēmēja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības. 

6. Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

6.3. Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Būvuzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem vai nenodrošina Darbu kvalitāti, termiņus vai nevar nodrošināt Darbus par norādīto cenu.

6.4. Līguma 6.3.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

6.5. Līgumu iespējams izbeigt, Pusēm vienojoties vai paziņojot otrai Pusei par vēlēšanos izbeigt Līgumu rakstiski, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

7.2. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.

7.3. Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

8. Neparedzētie darbi
8.1. Līgumcenā, atbilstoši tāmei, ir ietverta rezerve neparedzētiem remontdarbiem.

8.2. Par neparedzētiem darbiem tiek uzskatīti darbi, kas radušies Darbu izpildes gaitā un, kurus neviena no Pusēm nevarēja paredzēt, bet, kas kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un, ko tehniski nevar nodalīt no Līgumā paredzētajiem Darbiem.

8.3. Gadījumā, ja Darbu izpildes laikā atklājas neparedzētie darbi, Būvuzņēmējs par to informē Pasūtītāju. Puses sagatavo un paraksta aktu (saskaņā ar pielikumu Nr.4) par konstatētajiem neparedzētiem darbiem.

8.4. Būvuzņēmējs pēc Līguma 8.3.punktā minētā akta abpusējas parakstīšanas, sagatavo neparedzēto darbu izmaksu tāmi (saskaņā ar pielikumu Nr.5) un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam.

8.5. Ja Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešamība pēc papildus būvdarbiem Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt un piešķirt papildus finanšu līdzekļus, ciktāl šo papildus darbu veikšanu nav iespējams nodrošināt ar Līgumā tāmē iekļautajiem neparedzētajiem izdevumiem vai ja neparedzētie izdevumi ir izlietoti, un slēgt attiecīgu vienošanos ar Būvuzņēmēju par papildus darbu veikšanu Objektā. 
9. Citi nosacījumi
9.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību, vai informācija par Pusēm, kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.



Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

9.2. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

9.4. Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

9.5. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.

9.6. Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, viens - Pasūtītājam, otrs - Būvuzņēmējam. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.

10. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti

Pasūtītājs:

VAS "Latvijas dzelzceļš", 




Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Reģ. Nr. 40003032065

PVN Reģ. Nr. LV 40003032065

Maksātājs: 

VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība

Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis

Jur.adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Struktūrvienības adrese: Vilkaines iela 3, 

Rīga, LV-1004

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Swift kods: NDEALV2X

Konta Nr. LV12NDEA0000082992372     

Būvuzņēmējs:
SIA „ĢL Konsultants”



Ventspils iela 53, Rīga, LV- 1002
Reģ. Nr. 40103242818
PVN Reģ.Nr.LV40103242818
Norēķinu konts: LV68HABA0551027530594
SWIFT kods: HABALV22 

Banka: AS Swedbank
Pasūtītājs: 





Būvuzņēmējs:
______________________  



_________________________


A.Strakšas





Ģ.Letiņš
______________________


E.Bērziņš
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